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RÓWNOWAŻNOŚĆ ROZWIĄZAŃ  

 

W celu zapewnienia zgodności projektu jako przedmiotu zamówienia  
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w sytuacji jeżeli w 
Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych zawarte informacje w 
zakresie: przyjętych technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych, doboru 
materiałów i urządzeń, ponadto użytych określeń, nazw lub parametrów 
materiałów i urządzeń wskazywałyby na określonego producenta, wykonawcę lub 
dostawcę stwierdza się, że w tych przypadkach  dopuszcza się (po 
udokumentowaniu) stosowanie technologii, rozwiązań, materiałów i urządzeń 
równoważnych innych producentów, dostawców i wykonawców o parametrach 
nie gorszych od projektowanych.  

W odniesieniu do treści dokumentacji projektowej wyjaśnia się, że projekt 
został wykonany w oparciu o urządzenia referencyjne. Zamawiający nie nakłada 
ograniczeń na zastosowanie innych urządzeń niż wskazane w projekcie, pod 
warunkiem zastosowania urządzeń równoważnych pod względem 
funkcjonalności, technologii, parametrów wynikających z obliczeń oraz 
parametrów technicznych wskazanych w SST i dokumentacji projektowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   str. 3 

 

Spis treści 
ST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE ....................................................................................................................................... 7 
1 WPROWADZENIE ................................................................................................................................................... 8 

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA ..................................................................................................................................... 8 
1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH .......................... 8 
1.3 ZAKRES STOSOWANIA ST ...................................................................................................................................... 8 
1.4 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ................................................................................................................................. 8 
1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE .................................................................................................................................. 9 
1.6 PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ..................................................................................................... 12 

1.6.1 Teren Budowy ....................................................................................................................................... 12 
1.6.2 Oznakowanie Terenu Budowy .............................................................................................................. 13 
1.6.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy............................................................................................................ 13 
1.6.4 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót ....................................................................... 13 
1.6.5 Ochrona środowiska ............................................................................................................................. 15 
1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa ................................................................................................................... 15 
1.6.7 Ochrona stanu technicznego własności obcej ...................................................................................... 15 
1.6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. ................................................................................................... 16 
1.6.9 Bezpieczeństwo prowadzenia prac....................................................................................................... 16 
1.6.10 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych ........................................................................... 16 
1.6.11 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia ......................................................... 17 

2 MATERIAŁY I URZĄDZENIA .................................................................................................................................. 18 
2.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE ............................................................................................................................... 18 
2.2 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM..................................................................................................... 18 
2.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ................................................................................. 18 
2.4 KWALIFIKACJE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ........................................................................................... 19 
2.5 ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW ITP. ......................................................................................................... 19 
2.6 USŁUGI SPECJALISTÓW- PRACOWNIKÓW PRODUCENTÓW .......................................................................................... 19 

3 SPRZĘT ................................................................................................................................................................. 19 
4 TRANSPORT ......................................................................................................................................................... 19 
5 WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................................................ 20 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE........................................................................................................................................ 20 
5.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTAMI KONTRAKTOWYMI .......................................................................................... 20 
5.3 SZCZEGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROBÓT W SĄSIEDZTWIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I ZIELENI ........................................ 21 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................................................ 21 
6.1 BADANIA I POMIARY .......................................................................................................................................... 22 
6.2 DOKUMENTACJA BUDOWY .................................................................................................................................. 22 
6.3 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY ........................................................................................................ 23 

7 OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................................... 24 
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ...................................................................................................................... 24 
7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW ................................................................................................. 24 
7.3 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU ..................................................................................................................... 24 

8 ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................... 24 
8.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU .......................................................................................... 25 
8.2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY ........................................................................................................................................... 25 
8.3 ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) ........................................................................................................................ 25 
8.4 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT .................................................................................................. 26 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................................................................... 27 
9.1 USTALENIA OGÓLNE ........................................................................................................................................... 27 
9.2 CENA JEDNOSTKOWA ......................................................................................................................................... 27 
9.3 ZASADY ROZLICZENIA ZA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NINIEJSZYCH ST ................................................................................. 28 
9.4 ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ZAPLECZA WYKONAWCY I TERENU BUDOWY.............................................................. 28 
9.5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I PRACE POMIAROWE .......................................................................................... 28 
9.6 ZAPLECZE WYKONAWCY ..................................................................................................................................... 28 
9.7 KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ NA ROBOTY OBJĘTE UMOWĄ ................................................................................... 28 
9.8 KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI ........................................... 29 

10 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH ................................................................................................. 29 
ST- 01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE .................................................................................................. 31 
1 WPROWADZENIE ................................................................................................................................................. 32 



   str. 4 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ................................................................................................................................... 32 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST .................................................................................................................................... 32 
1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH .......................................................................................................... 32 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE ................................................................................................................................ 32 
1.5 NAZWY I KODY WSZ DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ............................................................................ 33 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW .......................................................................................................... 33 
2.1 RODZAJE WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW ............................................................................................................. 33 
2.2 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ............................................................................................................................... 33 

3 SPRZĘT ................................................................................................................................................................. 33 
3.1 SPRZĘT POMIAROWY .......................................................................................................................................... 33 

4 ŚRODKI TRANSPORTU ......................................................................................................................................... 33 
5 WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................................................ 33 

5.1 GEODEZYJNE WYZNACZENIE OBIEKTÓW W TERENIE ................................................................................................... 34 
5.2 WYTYCZENIE TRAS I OBIEKTÓW ............................................................................................................................ 34 
5.3 SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ....................................... 34 
5.4 ODTWORZENIE OSI TRASY ................................................................................................................................... 35 
5.5 WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH .......................................................................................................... 35 
5.6 WYZNACZENIE POŁOŻENIA .................................................................................................................................. 35 

6 KONTROLA JAKOŚCI ............................................................................................................................................ 35 
7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................ 35 
8 ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................... 35 
9 ROZLICZENIE ROBÓT ............................................................................................................................................ 35 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................................................... 36 
ST- 02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .......................................................................................................................... 37 
1 WPROWADZENIE ................................................................................................................................................. 38 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ................................................................................................................................... 38 
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH .......................................................................................................... 38 
1.3 NAZWY I KODY WSZ DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ............................................................................ 38 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE ................................................................................................................................ 38 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW .......................................................................................................... 38 
3 SPRZĘT ................................................................................................................................................................. 38 
4 ŚRODKI TRANSPORTU ......................................................................................................................................... 38 
5 WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................................................ 39 

5.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY ..................................................................................................................... 39 
6 KONTROLA JAKOŚCI ............................................................................................................................................ 39 
7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................ 39 
8 ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................... 39 
9 ROZLICZENIE ROBÓT ............................................................................................................................................ 39 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................................................... 39 
ST- 03 ROBOTY ZIEMNE ............................................................................................................................................... 40 
1 WPROWADZENIE ................................................................................................................................................. 41 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ................................................................................................................................... 41 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST .................................................................................................................................... 41 
1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH .......................................................................................................... 41 
1.4 NAZWY I KODY WSZ DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ............................................................................ 42 
1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE ................................................................................................................................ 42 

2 MATERIAŁY .......................................................................................................................................................... 43 
2.1 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ................................................................................................... 43 

3 SPRZĘT ................................................................................................................................................................. 44 
4 ŚRODKI TRANSPORTU ......................................................................................................................................... 44 
5 WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................................................ 45 

5.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE ............................................................................................................................... 45 
5.2 ROBOTY POMIAROWE ........................................................................................................................................ 45 
5.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ............................................................................................................................... 45 
5.4 KSZTAŁTOWANIE TERENU .................................................................................................................................... 46 
5.5 WENTYLACJA .................................................................................................................................................... 46 
5.6 ODKŁAD I ZAGOSPODAROWANIE GRUNTU .............................................................................................................. 47 
5.7 DOKOP GRUNTU ............................................................................................................................................... 47 
5.8 PODŁOŻE NOŚNE ............................................................................................................................................... 47 
5.9 USUNIĘCIE GRUNTÓW O MAŁEJ NOŚNOŚCI .............................................................................................................. 47 
5.10 ODWODNIENIA ROBÓT ZIEMNYCH......................................................................................................................... 47 
5.11 WYKOPY.......................................................................................................................................................... 48 



   str. 5 

5.11.1 Wykopy próbne .................................................................................................................................... 48 
5.11.2 Wykopy wykonywane ręcznie .............................................................................................................. 48 
5.11.3 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu .................................................................................... 48 
5.11.4 Odwadnianie wykopów ........................................................................................................................ 49 
5.11.5 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej .......................................................... 49 
5.11.6 Umocnienie i ochrona wykopów .......................................................................................................... 49 
5.11.7 Wykopy i ich zabezpieczenie ................................................................................................................ 50 
5.11.8 Określenie metody wykonywania Robót Ziemnych .............................................................................. 50 
5.11.9 Obsunięcia gruntu, zapadnięcia i nadmierne wykopy .......................................................................... 50 
5.11.10 Roboty ziemne, które należy chronić przez wodą ............................................................................. 50 
5.11.11 Odspojenie i odkład urobku .............................................................................................................. 50 
5.11.12 Podłoże ............................................................................................................................................. 51 
5.11.13 Rozparcie lub podparcie ścian wykopów .......................................................................................... 51 
5.11.14 Zejścia i wyjścia w wykopach ........................................................................................................... 52 
5.11.15 Składowanie urobku z wykopów ...................................................................................................... 52 
5.11.16 Zasypywanie wykopów ..................................................................................................................... 52 
5.11.17 Wybór materiału do zasypywania i jego zagęszczanie .................................................................... 52 
5.11.18 Zasypywanie wykopów pod drogami, chodnikami ........................................................................... 53 

5.12 KRAWĘŻNIKI, ŁAWY BETONOWE ........................................................................................................................... 53 
5.13 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW ............................................................................................................ 54 
5.14 PRZYWRÓCENIE STANU PIERWOTNEGO TERENÓW NIEUTWARDZONYCH ........................................................................ 54 

6 KONTROLA JAKOŚCI ............................................................................................................................................ 55 
7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................ 56 
8 ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................... 57 

8.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU .......................................................................................... 57 
9 ROZLICZENIE ROBÓT ............................................................................................................................................ 57 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................................................... 59 

10.1 NORMY ........................................................................................................................................................... 59 
10.2 INNE ............................................................................................................................................................... 59 

ST- 04 SIEĆ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE ................................................................................................................. 61 
1 WPROWADZENIE ................................................................................................................................................. 62 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ................................................................................................................................... 62 
1.2. NAZWY I KODY WSZ DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH .......................................................................... 62 
1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ......................................................................................................... 62 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ................................................................................................................................ 62 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW .......................................................................................................... 65 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE ....................................................................................................................................... 65 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW .............................................................................................................................. 67 
2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM .................................................................................................. 68 
2.4. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE .................................................................................................................... 68 
2.5. RURY PRZEWODOWE ......................................................................................................................................... 69 
2.6. ZASUWY I KSZTAŁTKI .......................................................................................................................................... 69 
2.7. ODCINKI PRZEWIDZIANE DO DEMONTAŻU, ZAMULENIA ............................................................................................ 70 

3. SPRZĘT ................................................................................................................................................................. 71 
4. ŚRODKI TRANSPORTU ......................................................................................................................................... 72 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU .................................................................................................... 72 
4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH ............................................................................. 73 

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................................................ 73 
5.1. ROBOTY POMIAROWE ........................................................................................................................................ 73 
5.2. WYKOPY ......................................................................................................................................................... 74 
5.3. WYKONANIE PODŁOŻA ...................................................................................................................................... 76 
5.4. OGÓLNE ZASADY MONTAŻU RUROCIĄGÓW ............................................................................................................ 76 
5.5. RUROCIĄGI CIŚNIENIOWE PE ............................................................................................................................... 77 
5.6. KOLIZJE I SKRZYŻOWANIA ................................................................................................................................... 78 
5.7. ZASYPANIE WYKOPÓW I ZAGĘSZCZANIE ................................................................................................................. 78 
5.8. OZNAKOWANIE TRASY ....................................................................................................................................... 78 
5.9. PRZYWRÓCENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO ................................................................................................. 78 

6. KONTROLA JAKOŚCI ............................................................................................................................................ 79 
6.1. MATERIAŁY ..................................................................................................................................................... 79 
6.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT ............................................................................................................ 79 
6.3. PRZEWODY CIŚNIENIOWE ................................................................................................................................... 80 
6.4. PRÓBY CIŚNIENIOWE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ............................................................................................ 80 



   str. 6 

6.5. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH ................................................................................. 83 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................ 84 
8. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................... 84 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU......................................................................................... 84 
8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY .......................................................................................................................................... 85 
8.3. ODBIÓR OSTATECZNY......................................................................................................................................... 85 

9. ROZLICZENIE ROBÓT ............................................................................................................................................ 86 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................................................... 88 

10.1. NORMY ....................................................................................................................................................... 88 
– ............................................................................................................................................................................... 89 
10.2. INNE DOKUMENTY ........................................................................................................................................ 89 

ST-05 HORYZONTALNY PRZEWIERT STEROWANY ...................................................................................................... 90 
1 WPROWADZENIE ................................................................................................................................................. 91 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ................................................................................................................................... 91 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ................................................................................................................................... 91 
1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ......................................................................................................... 91 
1.4. NAZWY I KODY WSZ DLA PRZEWIDZIANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH .......................................................................... 91 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ................................................................................................................................ 91 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW .......................................................................................................... 91 
2.1. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW .............................................................................................................................. 92 
2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM .................................................................................................. 92 
2.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE .................................................................................................................... 92 

3 SPRZĘT ................................................................................................................................................................. 92 
4 ŚRODKI TRANSPORTU ......................................................................................................................................... 92 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH ......................................................................................... 93 
5 WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................................................ 93 
6 KONTROLA JAKOŚCI ............................................................................................................................................ 95 
7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................ 95 
8 ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................... 95 
9 ROZLICZENIE ROBÓT ............................................................................................................................................ 95 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................................................... 96 

NORMY: ..................................................................................................................................................................... 96 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-00/7 
ST-00 Wymagania ogólne 

   str. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST- 00 Wymagania ogólne 
 

 

 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-00/8 
ST-00 Wymagania ogólne 

   str. 8 

 

1 Wprowadzenie 

1.1 Nazwa zamówienia 

Nazwa projektu „Budowa sieci wodociągowej od ul. M. Bublewicza do ul. Lubelskiej w Olsztynie.” 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót budowlanych, które 
zostaną wykonane w ramach budowy „Budowa sieci wodociągowej od ul. M. Bublewicza do  
ul. Lubelskiej w Olsztynie.” 

Lokalizacja inwestycji: 

Miejscowość Olsztyn, ul. M.Bublewicza, Lubelska, powiat olsztyński, województwo warmińsko – 
mazurskie. 

Zamawiający / Inwestor:   

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

ul. Oficerska 16a, 10 – 218 Olsztyn     

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentów Kontraktowych przy realizacji wyżej 
wymienionych robót.  

Odstępstwa od wymagań ogólnych podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Jeżeli w którymkolwiek z dokumentów stanowiących część dokumentacji przetargowej podany jest typ, 
wskazanie producenta, użycie nazwy własnej - należy przez to rozumieć, iż Wykonawca dostarczy, 
zamontuje materiał/urządzenie lepsze lub równoważne do wymienionego w dokumentacji. 

1.4 Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla poszczególnych asortymentów robót. 

Jeżeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót, należy wykonać ją 
zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi. 

Kod CPV przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV -    45000000-7 Roboty budowlane 

CPV - 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę; roboty ziemne 

CPV -  45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

CPV -  45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 

CPV -  45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
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CPV - 45233140-2 Roboty drogowe 

CPV - 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  

    komunikacyjnych i linii energetycznych 

CPV -  45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

CPV -  45231110-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

CPV -  45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  

do odprowadzania ścieków 

CPV -  45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do  

odprowadzania ścieków 

CPV -  45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie  

terenu 

Stosowanie Wymagań Ogólnych 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Wymaganiami podanymi w 
poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. (ST). 

Stosowanie przepisów w ST 

Specyfikacje Techniczne uwzględniają aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do 
wymienionych Robót. Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia norm i przepisów, jeżeli zmiana 
nastąpiła do dnia lub w trakcie realizacji inwestycji. 

1.5 Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego. 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 
techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – w skrócie DP dokumentacja w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129); 
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Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraźnie 
nie zaznaczono, że jest inaczej  przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem; 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, 
w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Inspektor nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole, jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

Inspektor Nadzoru – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej Inspektorem nadzoru, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, 

Materiały – wszelkie tworzywa, w tym urządzenia, niezbędne do wykonania robót zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych; 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej, dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-00/11 
ST-00 Wymagania ogólne 

   str. 11 

zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 
zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych z 
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci wodociągowej z 
przyłączami; 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 

Sieci wodociągowe - przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody 
pitnej; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego 
uzbrojenia; 

Stal odporna na korozję (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 
(0H18N9 wg PN-71/H-86020). 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze 
oddziaływania robót budowlanych; 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak:, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 
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Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 
gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie 
do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących zachowaniem 
dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco: DP - Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, SN – średnie napięcie, WO 
– Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, IT- Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI INSTAL – 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, BHP- bezpieczeństwo i higiena 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych i eksploatacji obiektu, plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

1.6 Podstawowe wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora. 

Podstawą wykonania Robót objętych Umową jest: 

1. Podpisana Umowa, 
2. Opis Przedmiotu Zamówienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

wraz z Dokumentacją Projektową w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 
(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129)., 

3. Projekt budowlany Inwestycji, 
4. Decyzja pozwolenie na budowę dla zakresu prac objętych Umową,  

1.6.1 Teren Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy ora Dziennik Budowy.  

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z 
odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym między innymi właścicieli nieruchomości, 
na których realizowane będą roboty, właścicieli infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze 
rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach 
rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty.  

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku 
działań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego kontraktu. 

1.6.2 Oznakowanie Terenu Budowy 

1.6.2.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz.953 z późn. zmianami -  
Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.2042, Dz.U. 2015 poz. 1775) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

1.6.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia Robót. W 
szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

c) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

d) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 
prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 
lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

e) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

1.6.4 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy oraz uzyska 
wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg i odnośnych władz. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekty te powinny być aktualizowane przez Wykonawcę na 
bieżąco. 

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego i zabezpieczenie 
robót na czas budowy. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-00/14 
ST-00 Wymagania ogólne 

   str. 14 

Zabrania się zamykania dostępu do nieruchomości sąsiadujących z budową, dopuszczając tymczasowe 
wyznaczanie ciągów komunikacyjnych przez teren budowy. Podczas realizacji Wykonawca zapewni 
utwardzone (nawierzchnia betonowa lub bitumiczna) dojścia do nieruchomości, lokali mieszkalnych, 
usługowych itp. znajdujących się w strefie oddziaływania i bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. 

 Przed wprowadzeniem jakichkolwiek utrudnień w ruchu i rozpoczęciem prac na danym odcinku robót, 
uzgodni z Zamawiającym oraz zarządcą drogi szczegółowy harmonogram ich organizacji i realizacji w 
terenie, opracuje lub/i zaktualizuje wynikające z niego projekty czasowej organizacji ruchu oraz wykona i 
utrzyma czasową organizację ruchu podczas realizacji inwestycji. Po uzgodnieniach kontraktowych, 
czasowa organizacja ruchu może zostać wprowadzona przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie 
projektu tej czasowej organizacji ruchu, odzwierciedlającego własną organizację prac i robót.  

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót wszelkie 
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz 
związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego, terenu na czas realizacji Robót. 

Koszty zajęcia pasa drogowego w drogach publicznych na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie 
z ustawą z dnia 21.03.1985r. „O drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1440.) będzie 
ponosił wykonawca przez czas zajęcia tych dróg. Zajęcia terenów prywatnych wg. indywidualnych stawek 
właścicieli gruntu. Koszt ten należy ująć w kosztach ogólnych Wykonawcy. 

Zajmujący pas Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym, 
ponosi związane z tym opłaty oraz odpowiedzialność za wady spowodowane nieprawidłowym 
wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie wszelkich materiałów będących podstawą wystąpienia 
do właściwego miejscowo Zarządu Dróg o naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonawca 
umieści na swój koszt ogłoszenia o planowanych zmianach organizacji ruchu. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały 
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót.  

Koszt wybudowania przejazdów/ objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia płynności ruchu 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji przejazdów/ objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić dokumentację fotograficzną nawierzchni drogowych 

 w celu ich prawidłowego odtworzenia. 
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1.6.5 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 
2268), 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  
Dz.U.2018, poz. 799 z późn. zmianami)  

− stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 701). 

 

W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną / krajową ocenę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i 
nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, itp. Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z 
uzgodnieniami oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urządzeń w 
czasie prowadzenia robót w ich pobliżu. 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót 
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na 
swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu 
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sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin 
od ich wystąpienia. 

Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury 
przedstawiono w punkcie 5.3 niniejszej ST. 

1.6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru.  

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy 
wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg miejskich, powiatowych, gminnych i wojewódzkich. 

1.6.9 Bezpieczeństwo prowadzenia prac  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP 
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

− Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

− Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

− Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

− Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

− Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

− Urządzenia do pomiaru stężenia gazu  

− Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 
jadalnymi, łazienkami i toaletami  

− Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i 
spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 
Budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 
poz. 1126). 

1.6.10 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 
Budowy, chodników, dróg, ogrodzeń itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w 
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pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 
uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować (lub sfilmować).  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi Nadzoru w dwóch 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy.  

Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi na 
piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora. Po 
uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, 
które uczestniczyć mają w wizji.  

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót 
zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub 
lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej 
inspekcję. 

1.6.11 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

− projekt organizacji budowy i robót  

− projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.4, 

− dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.11.1, 

− inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robót, a 
wymagających zatwierdzenia Inspektora. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią istotne rozbieżności realizowanych Robót w stosunku do 
projektów budowlanych wynikające z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca dokona unormowania tej 
sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ze zmianami pozwolenia na budowę 
włącznie. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inspektora. 
Zatwierdzenie takie nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego, 
włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora, który odmówi zatwierdzenia w 
każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

1.6.11.1 Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak 
w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
Przewody, obiekty podziemne należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, 
ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 
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geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie 
i wymaganiami właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentację powykonawczą w formie wydruków oraz w formie 
elektronicznej. Ponadto, powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca 
powinien przekazać do właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

2 Materiały i Urządzenia 

2.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

− dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 
2019 poz. 266) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności, atesty, 
aprobaty lub rekomendacje i oznakowanie, 

− zgodne ze ST i Dokumentacją Projektową, a także poleceniami Inspektora, 

− nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

W Dokumentacji Projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre 
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy 
równoważne, spełniające wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic 
pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Materiały stanowiące odpady, zostaną zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego 
przeznaczonych. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 
się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 
2019, poz. 701). W przypadku konieczności złożenia na odkład (składowania na wysypisku odpadów) 
nieprzydatnych materiałów z rozbiórek lub gruntu, Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą 
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 
materiału lub gruntu (traktowanego, jako odpad). 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.  

Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać 
odrzucony przez Inspektora. 

2.3 Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 
właściwe zaplanowanie dostaw. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

2.4 Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie Urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez 
Inspektora przed ich użyciem do Robót. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu 
i stosowania takie jak, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty CE, atesty, aprobaty, krajowe 
oceny techniczne, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi min. 
14 dni przed planowaną dostawą Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 

2.5 Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i 
wymaganiami.  

2.6 Usługi specjalistów- pracowników Producentów  

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 
podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych Robót zarówno w miejscu tych Robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Na żądanie Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich 
aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inspektora polecenia natychmiastowego 
wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu.  

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 
odpowiednimi zaświadczeniami  

4 Transport 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 
materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniach Inspektora. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 
Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. W 
żadnym wypadku nie można dopuszczać do przeciążenia środków transportu. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na wyposażenie samochodów do przewożenia materiałów sypkich i gruzu; bezwzględnie 
wymaga się, aby miały one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewożonego materiału. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, będą 
usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej 
wadze oraz powinien regularnie informować Inspektora o każdym takim transporcie. Samochody o 
nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem 
na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora. 

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą 
środków transportu na Terenie Budowy (i poza Terenem Budowy a powstałe w efekcie transportu z nią 
związanego). 

5 Wykonanie Robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Przed rozpoczęciem Robót Kierownik budowy jest zobowiązany opracować: 

1) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i uzgodnieniami z Zamawiającym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczególności w dokumentacji 
projektowej i w ST), a także w normach i wytycznych.  

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę. 

 

5.2 Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Umową, dokumentacją projektową i poleceniami 
Inspektora. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Akcie Umowy. 
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 
szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując 
Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane 
określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

5.3 Szczególne zasady prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejących obiektów i zieleni 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność oraz zabezpieczyć istniejące urządzenia 
podziemne przed uszkodzeniem. 

Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektroenergetyki 
zgłosić do właściwego miejscowo Rejonu Energetycznego. 

Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywać ręcznie, bez 
użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności, a miejsca skrzyżowań zgłosić do 
sprawdzenia przed zasypaniem do właściwego miejscowo Rejonu Energetycznego. 

Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń 
energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek 
nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń itp. 

Zachować normatywne odległości, przewidziane przepisami, od istniejących sieci i urządzeń 
podziemnych. 

W przypadku prowadzenia robót zagrażających zieleni należy stosować się do poniższych wymagań. 

Wykopy w obrębie systemu korzeniowego drzew /zasięg korony/ należy wykonywać ręcznie. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie wolno przecinać korzeni głównych. 

Ilość usuwanych korzeni powinna być jak najmniejsza, nie wolno obcinać fragmentów podstawy pnia, ani 
korzeni systemu centralnego podtrzymujących drzewo w ziemi, ponieważ usunięcie ich może grozić 
wywróceniem się drzewa. 

Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o średnicy poniżej 2 cm. Korzenie wymagające usunięcia oraz 
silnie uszkodzone należy ciąć poprzecznie do średnicy korzenia, ostrym czystym narzędziem. 

Wykop w zasięgu koron drzew należy zasypywać jak najszybciej. Odsłonięte korzenie należy jak 
najszybciej przykryć ziemią urodzajną i chronić przed wysuszeniem. Wskazane jest zasypanie wykopu w 
ciągu jednego dnia. 

Nie należy polewać odkrytych korzeni silnym strumieniem wody. 

W zasięgu koron drzew nie wolno parkować sprzętu, składować materiałów budowlanych i ziemi. 

Pnie drzew narażonych na uszkodzenia należy na czas budowy zabezpieczyć w sposób uprzednio 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 

Z chwilą przekazania terenu pod roboty budowlane Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie działania i zaniechania oraz ich skutki zamierzone i niezamierzone na tym obszarze. 

6 Kontrola Jakości Robót 

Zasady kontroli jakości Robót 
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Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do kontroli materiałów oraz robót. 

6.1 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2) certyfikat CE 

3) posiadają deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą, 

b) aprobatą techniczną, krajową oceną techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1) i które spełniają wymogi 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

W przypadku instalacji złożonej z kilku elementów, każdy wyprodukowany element musi być 
ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu. Urządzenia muszą posiadać 
czytelne tabliczki znamionowe trwale związane z urządzeniem.  

6.2 Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Decyzja pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2) Dziennik budowy, 

3) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

4) Dokumenty Wykonawcy, 

5) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, badań geologicznych  

6) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

7) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

8) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

9) Badania bakteriologiczne wody, 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu realizacji aż do czasu uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

wykonywania robót, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Pozostałe dokumenty Budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

c) operaty geodezyjne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.3 Przechowywanie Dokumentacji Budowy 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7 Obmiar Robót 

7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentami 
Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
wydanej na piśmie. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, ilości robót i 
materiałów będą określane zgodnie z Przedmiarem Robót, w szczególności: 

− roboty ziemne        w [m3], 

− roboty drogowe       w [m2], 

− roboty liniowe        w [m], 

− elementy wyposażenia  ,     w [kpl.] lub [szt.], 

− opracowania, działania, czynności     w [kpl.]. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 Czas przeprowadzania Obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

8 Odbiór Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu  

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
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Okres rękojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inspektor.  

O gotowości danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie. Odbiór będzie 
przeprowadzony bez zbędnej zwłoki. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie: 

− dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 
robót z kontraktem, takich jak: atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z 
potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne 
dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

− przeprowadzonych przez Wykonawcę z udziałem Inspektora inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora, Wykonawcę i inne 
osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 
oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 
robót: 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

− technologię wykonania robót, 

 

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności 
Inwestora. Inwestor ma prawo zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych. 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. W przypadku zakończenia zakresu robót Inspektor potwierdza ten 
fakt w Dzienniku Budowy. W przeciwnym razie dokonuje wpisu stwierdzającego jakie roboty pozostały 
jeszcze do wykonania w ramach kontraktu.  

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-00/26 
ST-00 Wymagania ogólne 

   str. 26 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób dokonanych dla urządzeń,  ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego, pozwalający na jak najszybszą 
kontynuację Robót. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umowy. 

Pozytywne zakończenie odbioru ostatecznego jest warunkiem przekazania Robót Zamawiającemu. 

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– Dokumentację Powykonawczą, tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz 
pomiarami geodezyjnymi. Aby spełnić powyższe należy w trakcie realizacji inwestycji zapewnić 
obsługę geodezyjną lokując zlecenie w jednostkach geodezyjnych sektora państwowego, 
spółdzielczego lub osób fizycznych posiadających uprawnienia do wykonywania robót 
geodezyjno-kartograficznych, na wykonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
technicznymi, celem właściwego usytuowania /tyczenia/ w terenie projektowanych urządzeń 
inżynieryjnych i innych obiektów budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego 
przed zasypaniem (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. – tekst 
jednolity Dz.U. 2019, poz.725).  
Wynikami pomiaru powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy właściwego miejscowo 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Należy uzgodnić oprogramowanie i system 
wnoszenia zmian. 

– uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbiorów i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

– Dzienniki Budowy, 
– atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
– deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty CE zgodne z ST, 
– operaty geodezyjne powykonawcze robót – sieci i przyłączy uzbrojenia terenu, 
– protokoły prób, pomiarów, badań  
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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Po wykonaniu Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania 
tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inspektor Nadzoru wystawi Protokół Końcowego Odbioru 
Robót. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawy płatności zostaną szczegółowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

Warunki ogólne stanowią, że podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w ofercie i 
przyjęta przez Zamawiającego w Dokumentach Umowy. 

9.2 Cena Jednostkowa 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. 

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy uwzględniać w szczególności: 

− robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

− wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników, koszty urządzenia i ich pracy, eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, koszty 
dzierżawy pasów roboczych, koszty za zajęcia pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne. 

− usunięcie kolizji nieprzewidzianych w dokumentacji, nie wyodrębnionych PR, z przygotowaniem 
dokumentacji i uzyskaniem stosownych decyzji, 

− zapewnienie ciągłości dostawy wody odbiorcom, 

− koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

− koszty wszystkich tymczasowych: budowli, urządzeń i ich pracy, robót, odwodnień 
powierzchniowych, mechanicznych np. pompą , igłofiltrami itp. niezbędnych do wykonania 
Robót Zasadniczych,  

− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,  

− koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano 
odrębnych pozycji przedmiarowych, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Ceny Jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny 
zostać ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze Robót dla każdego z elementów 
rozliczeniowych w Przedmiarach Robót. 

9.3 Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszych ST 

Spełnienie wymagań niniejszych ST nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i 
wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Przedmiar Robót. 

9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy 

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie 
Terenu Budowy:  

− dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

− utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

− usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

9.5  Dokumentacja Powykonawcza i prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą 
inwestycji oraz inne niezbędne opracowania zgodnie z punktem 1.6.11.  

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z ST-01 

Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót, w których 
uwzględniono niniejsze koszty. 

 

9.6 Zaplecze Wykonawcy 

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt musi być zawarty w cenie 
ofertowej. 

Wykonawca zapewni: 

organizację Zaplecza Wykonawcy: 

a) dostawa, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 
prawem  

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
 

utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowe, 
b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,  
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 
h) likwidację Zaplecza Wykonawcy  
i) oczyszczenie terenu 

 

9.7  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty objęte Umową 

Koszt zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Koszt musi być zawarty w cenie ofertowej. 
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9.8  Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
Koszt musi być zawarty w cenie ofertowej. 

 

10 Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz.1333). 

− Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1483). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.215) 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 
2052) 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 310). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.1320). 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 917). 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 797). 

− Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz.1219).  

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.155). 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2020, 
poz.1064) 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 2020, poz. 2028). 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie. (Dz. U. 2019, poz. 831). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 
2016 poz. 1493) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126 z 2003r). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 963). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401 z 2003 r). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. z 
późn. zmianami). 
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− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy. (Dz. U. 2018, poz. 1286 z późn. zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
(Dz. U. 2012, poz. 463). 

− Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  

− Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych  

− Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji  

− Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna  

− Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania prac geodezyjnych i robót 
pomiarowych podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej od ul. M. Bublewicza do 
 ul. Lubelskiej w Olsztynie.” 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które 
należy odnieść do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w ST dla poszczególnych obiektów. 
Specyfikacje Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 
się do robót. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót pomiarowych związanych  
z tyczeniem obiektów sieci i przyłączy wodociągowych wraz z uzbrojeniem i obejmują: 

− przejęcie od Zamawiającego: 

a) reperów głównych, 

b) innych punktów odniesienia będących na terenie wykonywanych robót  

 

− ustalenie punktów głównych na terenie Inwestycji i ich zastabilizowanie, 

− bieżące tyczenia i pomiary wysokościowe związane z realizacją robót budowlanych  
i montażowych, 

− ochronę punktów, 

− pomiary sprawdzające w trakcie robót, 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

− wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej, 

− uzupełnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego właściwego miejscowo 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

1.3 Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne – punkty przecięcia osi kanałów, rurociągów, osi zbiorników, osi dróg, punkty 
kierunkowe oraz punkty początkowe i końcowe. 

1.4.2. Reper – trwały znak geodezyjny o ustalonej wysokości w metrach n.p.m. i współrzędnej w układzie 
siatki niwelacyjnej państwowej. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, 
przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00 Wymagania ogólne, punkt 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN) i postanowieniami Umowy. 
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1.4 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne punkt 2. 

2.1 Rodzaje wykorzystanych materiałów 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia są:  

− paliki drewniane o  15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m, 

− paliki drewniane o  50-80 mm i długości około 0,30 m, 

− pręty stalowe o   12 mm i długości 30 cm, 

− słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m, 

− farba do oznaczania punktów pomiarowych. 

2.2 Składowanie materiałów 

Składowanie sprzętu pomiarowego tylko w pomieszczeniach zamkniętych. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pomiarowym odpowiednim do wymagań Robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

3.1 Sprzęt pomiarowy 

Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe). 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Materiały i sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 
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5.1 Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie 

Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót 
zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu.  

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora działającego 
w porozumieniu z Projektantem.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające  
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

5.2 Wytyczenie tras i obiektów 

Trasę projektowanych obiektów należy wytyczyć na podstawie planu zagospodarowania terenu 
uwzględniając faktyczny przebieg przewodów i obiektów podziemnych na podstawie wykonanych 
przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy rurociągów w terenie, gdzie brak jest stałych punktów 
dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatkę kwadratów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektów, przewodów oraz reperów. W oparciu o uzyskane materiały Wykonawca powinien 
ponownie przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe mogą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizować rzędne terenu. 

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem projektowanych 
obiektów. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inspektora. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
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5.4 Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
uzyskane przez Wykonawcę, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. 

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami 
należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy.  

5.6 Wyznaczenie położenia  

Dla każdego z obiektów budowlanych będących przedmiotem wykonania należy wyznaczyć jego 
położenie w terenie poprzez: 

− wytyczenie osi obiektu, 

− wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu. 

6 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 

Kontrolę jakości Robót opisanych w punkcie 5 należy prowadzić według ogólnych zasad określonych  
w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną przez jednostkę obsługującą Roboty i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. Obowiązują zasady określone w instrukcjach. 

 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych stałych, 

− sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych związanych z aktualnie wykonywanym 
zakresem Robót. 

 

7 Przedmiar i obmiar robót 

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7. 

Roboty nie podlegają obmiarowi. 

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania ogólne punkt 8. 

9 Rozliczenie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 9. 
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Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i wliczone w 
ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

10 Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz. U. nr 2020 poz. 
2052) 

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

3. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. 

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. 

6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.  

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. 

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. 

10. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

11. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych 
podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej od ul. M. Bublewicza do  
ul. Lubelskiej w Olsztynie.” 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
przygotowawczych i obejmują : 

– przygotowanie Terenu Budowy 
– zabezpieczenie drzew w pobliżu wykopów. 

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN) i postanowieniami Umowy. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne punkt 2. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 

− koparki samobieżne, 

− frezarki do nawierzchni bitumicznych, 

− piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, palniki, 

 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
środki transportu: 

− samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T), samochód ciężarowy, skrzyniowy 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

5.1 Przygotowanie Terenu Budowy 

W ramach przygotowania Terenu Budowy należy: 

− oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy, 

− dokonać zapisu stanu istniejącego, 

− zbudować Zaplecze Budowy i Zaplecze dla Inspektora, 

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogólne. 

W szczególności przed rozpoczęciem robót winno się sporządzić dokumentację stanu powierzchni 
terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać 
przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość informacji na temat systemu 
odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja powinna 
obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą 
okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy 
porozumieć się (na piśmie) z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inspektorowi. 

Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących charakterystycznych instalacji 
podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót. 

6 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6. 

7 Przedmiar i obmiar robót 

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7.  

Roboty nie podlegają obmiarowi. 

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

9 Rozliczenie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne p. 9. 

Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i wliczone w 
ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

10 Przepisy związane 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r) 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r). 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych podczas 
realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej od ul. M. Bublewicza do  
ul. Lubelskiej w Olsztynie.” 

Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które 
należy odnieść do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w ST dla poszczególnych obiektów. 
Specyfikacje Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 
się do robót. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych i 
obejmują: 

− roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy) związane ze wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi wykonanie i odbiór robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod obiekty 
liniowe, ich zasypywania wskazanych odpowiednio w dokumentacji projektowej,  

− roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy)  

W zakresie robót zasadniczych przewidziano: 

– roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, rozbiórka nawierzchni, 
odwodnienie terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, 
wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie dróg dojazdowych, 

– stabilizacja w obrębie placu budowy układu reperów roboczych o określonych rzędnych 
wysokościowych w nawiązaniu do układu reperów państwowych, 

– ręczne pogłębienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami, 
– ręczne wykopy pod badania archeologiczne, przy reliktach, 
– ręczne profilowanie i zagęszczenie dna wykopu  
– roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
– wykonanie wykopów pod rurociągi – wykopy umocnione z załadowaniem, wywozem urobku na 

odkład stały 
– umocnienie ścian wykopów liniowych i wykopów jamistych o głębokości powyżej 1,0 m pod 

projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego deskowania 
stalowego z rozparciem (podparciem),deskowania drewnianego, ścianek szczelnych, wyprasek. 

– ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów pospółka dowożoną , warstwami po 20 cm z ręcznym 
zagęszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is = 0.98 dla 
podsypek, obsypek i zasypek sieci i przyłączy w terenie zielonym oraz Is = 1.00 pod drogami do 
głębokości  1.2 m oraz 0.97 poniżej,  

– ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym, 
– ręczny transport poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocą taczek, 
– mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego, 
– dowóz pospóki samochodami samowyładowczymi 
– przygotowanie podłoża z badaniem, 
– zasyp z badaniem, 
– rozebranie nawierzchni z warstwami konstrukcyjnymi, 
– odtworzenie nawierzchni dróg, chodników z warstwami konstrukcyjnymi, 

Roboty ziemne są częścią składową robót wykonywanych na obiekcie, stąd zakłada się, że Teren Budowy 
jest przekazany zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 1.6.1. ST-00.00.-Wymagania ogólne.  
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Prace przebiegać muszą w warunkach zachowania ciągłości ruchu i wymagają odpowiedniego 
zabezpieczenia Terenu Budowy, za które odpowiada Wykonawca.  

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę; roboty ziemne 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto poniższe określenia oznaczają: 

1.5.1. Wykopy - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

1.5.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,00m 

1.5.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1,00-3,00m 

1.5.4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,00m 

1.5.5. Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

1.5.6. Przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

1.5.7. Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów lub wywieziona na składowisko, 

1.5.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza Terenem 
Budowy, 

1.5.9. Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

1.5.10. Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

1.5.11. Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m, 

1.5.12. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

                                                                          
ds

d

sI



=  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 

robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3). 

1.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 
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d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 

1.5.13. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 

1.5.14. Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów, zgodne z wymogami przepisów bhp, 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu. 

1.5.15. Podsypka – warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod układanie 
sieci i przyłączy wodociągowych, zapewniająca właściwe warunki pracy urządzeń oraz chroniąca 
urządzenia od uszkodzeń mechanicznych 

1.5.16. Obsypka – warstwa piasku sypana po bokach przewodów i studni dla zapobieżenia poprzecznym 
przesunięciom urządzeń oraz chroniąca urządzanie od uszkodzeń mechanicznych, 

1.5.17. Zasypka – warstwa piasku sypana na wierzch rurociągu dla zapewnienia właściwych warunków 
pracy urządzeń oraz chroniąca je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

1.5.18. Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim sieci i przyłączy wodociągowych jak 
również obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i 
składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w punkcie 2  
ST-00 Wymagania ogólne. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

− grunt dowożony: piasek drobnoziarnisty do podsypki, obsypki rurociągów, pospółka o wskaźniku 
różnoziarnistości U>5 na wymianę gruntu w pasie drogowym. 

− żwir 

− cement zgodny z PN-EN 197-1:2012 

− przy robotach ziemnych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane, brusy 
drewniane, stemple okrągłe, pale drewniane, deski, gwoździe budowlane, drut miękki do wiązania, 
pręty stalowe służące do wyznaczania i stabilizacji punktów osnowy geodezyjnej, reperów roboczych, 
osi konstrukcyjnych i punktów charakterystycznych oraz zabezpieczeń wykopów. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia 
Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

2.1  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, koparko - ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samowyładowcze, itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe płyty 

wibracyjne itp.). 
– zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

 

Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący sprzęt: 

– teodolity lub tachimetry, 
– niwelatory, 
– dalmierze, 
– tyczki, 
– łaty, 
– taśmy stalowe, szpilki. 

 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe). 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

W rejonie zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzić 
metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych takich jak kilofy, młoty, kliny, łomy, łopaty, szufle, wiadra, 
taczki, ubijarki. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
środki transportu: 

− samochód dostawczy, skrzyniowy, 

− samochód ciężarowy, samowyładowczy 10T, 

− samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Urobek z robót ziemnych prowadzonych przy wykopie przewozić środkami transportu samochodowego i 
składować. Urobek z liniowych robót ziemnych gromadzić na odkład wzdłuż wykopów. Niezbędny 
transport wewnętrzny wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego typu ładowarki..  

Zasypywanie wykopów wykonywać mechanicznie spycharkami z zagęszczeniem gruntu płytą wibracyjną 
oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o miąższości 20-25 cm o ile nie określono inaczej w 
dokumentacji projektowej. Nadmiar ziemi wywozić z terenu budowy samochodami samowyładowczymi 
z mechanicznym załadunkiem za pomocą ładowarki. 

Koszty związane z wywozem i składowaniem ziemi Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej robót 
ziemnych.  

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Dla celów niniejszej Specyfikacji, termin "poziom gruntu" odnosić się będzie do powierzchni gruntu przed 
rozpoczęciem robót ziemnych. Zakres robót ziemnych będzie to taki zakres prac który w opinii 
Inspektora jest konieczny lub jedynie możliwy do przeprowadzenia w celu wykonania Robót. 

5.1 Wymagania podstawowe 

Podstawowe Wymagania w zakresie: 

– postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych 
– wykonania wykopów 
– zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót 
– robót ziemnych w okresie mrozów 

są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania. 

5.2 Roboty pomiarowe 

Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz  
PN-B-06050:1999. 

5.3 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze. 

Przed rozpoczęciem robot budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy 
przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu 
wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. 

Roboty przygotowawcze obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem Terenu Budowy do 
wykonywania Robót, a więc:  

– tyczenie tras, studzienek oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 
– wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń 

podziemnych (pod nadzorem Użytkownika), 
– wyznaczenie i oznakowanie miejsc składowania materiałów oraz dróg dojazdowych, 
– przygotowanie oznakowania i zabezpieczeń miejsc wykonywania robót. 

 

Do zakresu Robót pomiarowych związanych z wytyczeniem osi przewodów oraz krawędzi wykopów i 
punktów wysokościowych wchodzą: 

– wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów głównych osi oraz punktów wysokościowych, 
przyjęto zasadę domiaru do istniejących obiektów, 

– uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
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– wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), zastabilizowanie 
punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektów (osie, obrys, punkty wysokościowe). 

 

Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Wykopy należy przeprowadzać do 
takich wymiarów, aby zapewnić właściwe ich odwodnienie, umocnienie ścian wykopów, wykonanie 
oszalowania i wypełnienia oraz przeprowadzenie zagęszczania lub wszystkich innych robót budowlanych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie naruszyć poziomu posadowienia wszelkich wykopów. 

W miejscach występowania nawierzchni utwardzonych, przed przystąpieniem do robót należy je 
rozebrać a po wykonaniu robót odtworzyć.  

Ponadto przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

– sprawdzić zgodność rzędnych terenu lub innych charakterystycznych punktów z danymi 
podanymi w projekcie 

– zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego, 
– zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim uzbrojeniem i 

zagospodarowaniem terenu,  
– wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych 
wykopów, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, punktów ich przecięcia z 
powierzchnią terenu 

– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni,  
– osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 

przejazdów i dróg dojazdowych. 
– wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 

zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 
– usunąć warstwę darniny i ziemi roślinnej, które powinno być dokonane w granicach wyznaczonej 

powierzchni przewidzianej do zabudowy z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie.                                        
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana 
płytami o wymiarach 0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze 
boku ok. 30 cm i grubości 5-10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu jej 
przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. Ziemia roślinna powinna być 
zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego zagospodarowania i urządzenia terenu. 
Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów 
atmosferycznych. Ziemię roślinną przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy 
pojazdów wywołujących zmiany strukturalne ziemi roślinnej. 

– odwodnić teren budowy. 

5.4 Kształtowanie terenu 

Kształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 

5.5 Wentylacja 

Powinna zostać zapewniona wentylacja, pozwalająca na usunięcie z wykopów i przekopów potencjalnie 
niebezpiecznych gazów pochodzących z dowolnego źródła, oraz zapewnienie obecności wystarczającej 
ilości tlenu.  

Przed wejściem pracowników należy podjąć odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomocą 
detektorów gazu stanu bezpieczeństwa we wszystkich wyżej wymienionych miejscach prowadzenia prac. 
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5.6 Odkład i zagospodarowanie gruntu 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone 
na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować, zgodnie z 
wymaganiami ustawy o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty 
składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót 
wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania 
nasypów i inne), ponosi Wykonawca i należy je odpowiednio uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. 

Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk tymczasowych oraz miejsc stałego 
zagospodarowania gruntu, który nie będzie wykorzystany do Robót odległości tych miejsc i odpowiednio 
uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 

Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od względnego położenia warstw 
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, 
a po zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 

5.7 Dokop gruntu 

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zakładają wykonanie 
robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego niż rodzimy (z dokopu), roboty ziemne należy wykonać 
z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez 
Wykonawcę z miejsca położonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie niezbędnego do wykonania 
Robót gruntu należy do obowiązków Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiału gruntowego podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora. 

5.8 Podłoże nośne 

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna 
wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed 
układaniem rurociągów. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce 
to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z 
zaleceniem Inspektora.  

Na wypadek uszkodzenia podłoża, o którym mowa powyżej nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót 
Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 
powiadomić o tym fakcie Inspektora i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 

5.9 Usunięcie gruntów o małej nośności  

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia na grunt o 
nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub 
kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem 
nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w 
sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia rurociągu został nawodniony i stał się nieprzydatny 
do bezpośredniego posadowienia lub wykonania robot ziemnych, to taki grunt należy usunąć na 
niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 

5.10  Odwodnienia robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  
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Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca 
ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.  

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robot.                                 

W celu odwodnienia wykopów stosować igłofiltry oraz pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu.  

Obowiązki wynikające z ustawy Prawo Wodne (w tym m.in. zgłoszenie odwadniania wykopów) ciążą na 
Wykonawcy robót. Roboty wykonywać zgodnie z normami PN-B 10736:1999, PN-EN 1610:2015 oraz            
PN-EN 805:2002. 

Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa 
uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem lub jest utrudnione posadowienie 
rurociągu na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód gruntowych powinno być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanego 
odcinka ani w podłożu obiektów sąsiednich. 

5.11 Wykopy 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.  

Przy wykonywaniu robot ziemnych należy uwzględnić: 

– naturalną wilgotność gruntu, 
– zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
– przepuszczalność gruntu 

5.11.1 Wykopy próbne 

Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy próbne. 
Inspektor może zarządzić wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie ustalone 
inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 

Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod poziomem terenu 
oraz wszelkich innych związanych z tym informacji.  

5.11.2 Wykopy wykonywane ręcznie 

Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej konieczności z 
uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. Inspektor jest 
upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie 
wykonywania robót. 

5.11.3 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
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Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać               
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora) sprawdzić, czy 
własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 

5.11.4 Odwadnianie wykopów 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopów należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997, PN-S-02205:1998, 
Dokumentacją Projektową i poniższymi wytycznymi. 

Metodyka w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów 
odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów lub 
innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do 
utrzymania zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty 
zostaną ukończone. 

Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo 
ukończonych odcinków, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub, jeżeli dopuści się 
do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty do 
poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku 
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane i eksploatowane 
w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i 
konstrukcji. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

Wykonawca zapewni, iż do wykonanych wykopów nie będzie się dostawać woda podczas prowadzenia 
prac budowlanych. 

Należy rozważyć, czy zastosowana metoda odwadniania zapewni, iż ściany wykopów będą stabilne przez 
cały czas i czy nie będzie powodować nadmiernych wstrząsów bądź też pęknięć w podłożu. Ponadto 
należy zabezpieczyć się przed możliwością iż powrót wód gruntowych może spowodować zapadnięcie się 
gruntów o wrażliwej strukturze, np. luźnych piasków. 

Wykonawca zapewni, że na czas trwania robót na Budowie jest dostępny rezerwowy agregat, tak. aby 
zapewnić stałe odwadnianie. 

5.11.5 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 
50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się 
wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

5.11.6 Umocnienie i ochrona wykopów 

Wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (w szczególności PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom 
ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub 
opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na uszkodzenie instalacje doprowadzające media, 
konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 
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Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco 
zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że Inspektor podejmie decyzję o ich 
pozostawieniu. 

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami 
ostrzegawczymi, oświetleniem. 

5.11.7 Wykopy i ich zabezpieczenie 

Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót budowlanych 
przestrzegając w szczególności aby :  

– w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, 
– nie dopuszczać do pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny. 

5.11.8 Określenie metody wykonywania Robót Ziemnych 

Wykopy pod rurociągi należy wykonywać jako wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych 
zabezpieczonych z rozparciem. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do miejsca lokalizacji, głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. Obowiązuje norma PN-B-10736:1999, PN – EN 1610, PN-EN 805 i PN-B-
06050:1999. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i powinna uwzględniać 
zapas potrzebny na szalowanie ścian wykopu i wykonanie połączeń rurociągów.  

Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu wykopu w miejscach o dużym uzbrojeniu 
podziemnym oraz w pobliżu istniejących obiektów.  

5.11.9 Obsunięcia gruntu, zapadnięcia i nadmierne wykopy 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich środków ostrożności, aby zapobiec obsunięciom i 
zapadnięciom gruntu i innych materiałów w wykopach. W przypadku wystąpienia obsunięć i zapadnięć 
lub w przypadku wykonania za dużych wykopów w stosunku do minimalnych wymaganych lub 
możliwych do wykonania w celu przeprowadzenia Robót powstałe w ten sposób doły należy wypełnić. 

5.11.10 Roboty ziemne, które należy chronić przez wodą 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony wykopów przed wodą, pojawiającą się na skutek przesączania 
się wód gruntowych, podtopień, opadów lub w inny sposób, tak, aby Roboty były przeprowadzone bez 
dostępu wilgoci. Wykonawca będzie postępował w taki sposób, aby podłoże lub nagromadzona woda 
lub ścieki znajdowały się poniżej dolnego poziomu prac . 

5.11.11 Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie 
wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Zaleca się wykopy z odwiezieniem 
urobku. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

– bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od istniejących i projektowanych przewodów 
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych itp.  

– W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź 
niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora i odpowiednie 
przedsiębiorstwa i instytucje. 

– należy bezwzględnie ręcznie odspoić grunt na głębokościach i w miejscach, w których występują 
lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie w sposób 
ciągły w czasie użycia sprzętu mechanicznego prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-03/51 
ST-03 Roboty ziemne 

   str. 51 

– należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości min. 0,6 m 
poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

– zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 
– unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 

 

5.11.12 Podłoże 

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad 
założone rzędne wykopu o grubości co najmniej 20 cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno 
przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy 
usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem danego odcinka sieci i przyłączy wraz 
z uzbrojeniem. 

Warstwa nośna musi być uważnie wyrównana lub uformowana według wymagań. Wykonawca zgłosi 
Inspektorowi fakt iż wykopy są gotowe do układania rurociągów wraz z uzbrojeniem i do momentu, 
kiedy nie uzyska akceptacji Inspektora nie będzie przeprowadzał układania. W przypadku, gdy układanie 
rurociągów wraz z uzbrojeniem jak też inne roboty przeprowadzone były przed uzyskaniem akceptacji 
Inspektora  może on w każdej chwili żądać rozebrania wykonanych odcinków na koszt Wykonawcy.   

5.11.13 Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 

Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do 
głębokości 4,0 m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się 
występowania obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, 
urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki wykonania robót nie stawiają ostrzejszych wymagań. 
 
Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 
 

– górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm, 
– wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest 

przewidywany ruch pojazdów, 
– rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie w dół, 
– w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna wykopu, 
– w każdej fazie robot pracownicy powinni znajdować się w części wykopu szalowanego, 

 
Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, 
śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu.  
Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w dzienniku budowy. 
 
Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych może 
odbyć się dopiero po umocnieniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest 
konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna 
wykopu. 
 
Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę 
zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu. 
 
Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 
 

– 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
– 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 
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5.11.14 Zejścia i wyjścia w wykopach 

Przy wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie 
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione. 
W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne.  

5.11.15 Składowanie urobku z wykopów 

Grunt wydobyty z wykopu powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego 
przeznaczenia, wywieziony z placu budowy. W przypadku przygotowania tymczasowych odkładów 
gruntów odległość podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
 

– nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
– nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych, 
– niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów w odległości mniejszej niż 1,0 m od 

krawędzi wykopu obudowanego, 
– niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci odkładów w granicach klina odłamu gruntu. 

5.11.16 Zasypywanie wykopów  

Wykonawca zapewni, iż czas, tempo i sposób przeprowadzania zasypania wykopów będzie taki, iż żadna 
część Robót z tego powodu nie będzie poddana nadmiernemu obciążeniu, osłabiona, uszkodzona lub 
narażona na uszkodzenie. Warstwy materiału do zasypania będą kładzione w ten sposób, aby zapewnić 
odpowiednie odwadnianie i zapobiec gromadzeniu się wody. Wykonawca powinien przedsięwziąć 
wszelkie możliwe środki ostrożności aby zapewnić, iż Roboty stałe i przyległe budowle nie zostaną 
uszkodzone podczas wykonywania prac. 

Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
Do zasypania wykopów używać gruntu nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń, po wcześniejszym 
ułożeniu rurociągu na odpowiednio zagęszczonej podsypce piaskowej, wykonaniu jego obsypki i zasypki 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich SST.  
 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o 
grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

– nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
– nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 

 
Do wysokości ok. 30 cm ponad górną krawędź rurociągu należy prowadzić ręczną zasypkę i zagęszczanie. 
Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. 

5.11.17  Wybór materiału do zasypywania i jego zagęszczanie 

Tam, gdzie wymagane jest zasypywanie poniżej poziomu gruntu i przyległych konstrukcji, materiał użyty 
do zasypywania należy starannie dobrać i zagęścić zgodnie ze specyfikacją. 
Nie wolno przeprowadzać zasypywania przed uzyskaniem akceptacji Inspektora. Zasypywanie należy 
przeprowadzać jednocześnie po obu stronach rurociągu tak, aby różnica poziomów nigdy nie 
przekraczała 0,30 m lub w inny zalecony sposób. Różnica w poziomach zasypania po obu stronach 
rurociągu nie powinna przekroczyć 0,20 m. Najogólniej zasypywanie wykopów powinno się odbywać tak 
szybko jak to jest możliwe do wykonania. 
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Wykopy pod rurociągi w gruncie powinny mieć ułożoną właściwą warstwę podsypki o grubości w danym 
rowie proporcjonalnej do średnicy rurociągu.  
Podsypki pod rurociągi powinny być układane poprzez ich rozścielanie i zagęszczanie na całej szerokości 
wykopu. Należy dobrać materiał o właściwej granulacji, tak, aby pozwolić na osadzenie się rurociągów na 
podsypce i w konsekwencji jego pełne podparcie na całej długości i szerokości. Należy przewidzieć 
wystarczającą ilość miejsca na wykonanie i kontrolę złącz. Wykonawca zapewni, iż rurociągi będą 
podparte przynajmniej w trzech/czwartych każdego odcinka rurociągu. Po zaakceptowaniu przez 
Inspektora wykop należy ostrożnie zasypać. 
 
Grudy ziemi o średnicy większej niż 0,1 m należy rozbić przed zagęszczaniem. Do zagęszczenia gruntów 
można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od 
dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej.  
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 
budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody 
odpowiadać będzie Wykonawca. 
 
UWAGA :  
Każdorazowo należy przeprowadzić po skończonej zasypce wykopu wraz z zagęszczeniem badania 
wskaźnika zagęszczenia gruntu potwierdzające osiągnięcie projektowanych wartości wskaźnika Is. 
Badania te należy przeprowadzać z częstotliwością 3 badania na 100m projektowanych sieci  
i przyłączy oraz we miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

5.11.18 Zasypywanie wykopów pod drogami, chodnikami 

Wykopy pod rurociągi pod drogami publicznymi muszą być dodatkowo przykryte powyżej normalnego 
zasypania rurociągu również wybranym żwirem lub tłuczniem na podbudowy dróg – zgodnie z 
wymaganiami zarządcy drogi. Technologię odtworzenia nawierzchni Wykonawca uzgodni z zarządcą 
terenu na etapie realizacji robót. Zasypywanie powinno odbywać się równomiernie na całej długości i 
zagęszczane w warstwach nie przekraczających grubości 200 mm przy optymalnej zawartości wilgoci. 
Zawartość wilgoci w materiale do zasypywania może wymagać poprawek, tak, aby możliwe było 
osiągnięcie maksymalnej możliwej gęstości. Materiał do zasypania który nie zawiera dostatecznej ilości 
wilgoci która jest wymagana do osiągnięcia wymaganego stopnia zagęszczenia będzie wymagał dodania 
wody poprzez spryskanie materiału i wymieszanie przed ułożeniem. Wykonawca powinien na etapie 
przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu gruntów z wykopu przeznaczonych do 
utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do 
założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. 
 
 
Całą objętość wykopów należy wypełnić do warstwy podbudowy drogowej piaskiem średnioziarnistym 

dowożonym. Obsypkę i zasypkę należy zagęścić. Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is =1,00 do 

głębokości 1.20 m oraz 0.97 poniżej.  

5.12 Krawężniki, ławy betonowe 

  Pod krawężnik, koryta, ławy betonowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, 
wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. 

  Ławy betonowe z oporem należy wykonać z betonu klasy C12/15 w szalowaniu. 
Krawężniki, oporniki należy ustawiać ławach betonowych i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grubości 5 cm, po zagęszczeniu. 
Tylna ścianka krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 

piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym. 
  Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem 

 i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. 
   Spoiny wypełnić zaprawą cementową.  Spoiny krawężników, oporników nie powinny przekraczać 1 cm. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-03/54 
ST-03 Roboty ziemne 

   str. 54 

 
 

5.13 Odtworzenie nawierzchni chodników 

Płyty kamienne, płytki chodnikowe, kostka brukowa, trylinka powinny być układane na 
podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C50/30, 
gr. 15 cm. Betonowe płyty chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1339.Nasiąkliwość  
wg PN-EN 1339 [1] nie powinna być większa niż 6. Nawierzchnie chodnika układać na podsypce 
piaskowo-cementowej. 

Należy stosować następujące materiały:  
na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-

EN 13242 (uziarnienie - GF 85, zawartość pyłów - F3, nasiąkliwość 

- WA241), cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 

 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008. Cement stosowany na podsypkę cementowo-

piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5. 

5.14 Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych 

Przywrócenie terenów do stanu pierwotnego, które nie zostały utwardzone i pokryte nawierzchnią, 
oznacza przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niż stan istniejący przed 
przejęciem terenu. Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą grubości 20 cm. 

5.15  Zabezpieczanie pni drzew w czasie budowy. 

                 Zabezpieczenie pni przez obudowanie skrzynią z desek. Skrzynia o wysokości minimum 1,5 m 
musi być około 0,6 m szersza od średnicy pnia drzewa. Pomiędzy deskowaniem, a pniem drzewa należy 
ułożyć materiał elastyczny np. stare opony , rurę drenarską. Konstrukcji nie wolno mocować (przybijać) 
do pnia oraz ustawiać na nabiegach korzeniowych. 

5.16  Warunki wykonywania prac w sąsiedztwie drzew istniejących adaptowanych. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych oraz budowy lub przebudowy nawierzchni w sąsiedztwie 
istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na ich stan 
zdrowotny, wzrost i rozwój. 

Wszystkie wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne z zabezpieczaniem ścian. Wykopy w 
obrębie systemu korzeniowego drzew /zasięg korony/ należy wykonywać ręcznie. Przy wykonywaniu 
wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie  drzew nie wolno przecinać korzeni głównych. Wykopy 
związane z układaniem uzbrojenia pod grubszymi korzeniami drzew oraz przy przejściu przez żywopłot 
należy wykonywać  metodą podkopu. 

Przecinanie korzeni głównych może w sposób znaczący wpłynąć na żywotność drzew oraz zakłócenie 
stabilności. Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o średnicy poniżej 5 cm. Uszkodzone korzenie należy 
przycinać ostrym narzędziem prostopadle do długości.  

Korzenie drzew nie mogą pozostawać odkryte dłużej niż 8 godzin. Przy wykonywaniu prac w okresie 
zimowym wykop należy okrywać matami słomianymi, a w okresie wegetacyjnym matami polewanymi 
wodą, aby nie dopuścić do przesuszenia korzeni. 

W zasięgu koron drzew nie wolno zmieniać poziomu gruntu, parkować sprzętu oraz składować 
materiałów budowlanych i ziemi. 

5.17  Materiały stosowane przy przesadzaniu krzewów: 

- ziemia żyzna - stosować do zaprawiania dołów dla przesadzanych drzew i krzewów; 

- nawozy mineralne - powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym i udziałem 
procentowym składników (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.); nawozy należy zabezpieczyć przed 
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zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania; zastosowane nawozy powinny 
pochodzić od producentów i importerów, którzy posiadają odpowiednie pozwolenie; przed wyborem 
nawozu należy dokonać analizy chemicznej podłoża w warstwie nośnej; wartości otrzymane na 
podstawie analizy powinny odpowiadać poziomowi, przy którym substancje odżywcze będą dostępne 
dla roślin;nawozy należy aplikować na rośliny suche, dopiero później podlewać. 

- rozdrobniona kora - końcową pracą po przesadzeniu roślin powinno być ściółkowanie 
powierzchni rozdrobnioną korą; 

korowanie powierzchni pod roślinami powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin i 
dokładnym wyrównaniu ziemi; 

kora, powinna być przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i 
zarodników grzybów); najczęściej stosuje się korę drzew iglastych; 

odczyn stosowanej kory powinien być obojętny; 

kora powinna zostać równomiernie rozsypana na całej powierzchni, tworząc warstwę grubości nie 
mniejszej niż 6 cm. 

- preparat mikoryzowy do wzmocnienia uszkodzonych korzeni; stosować w dawce 10 ml pod 
jedno drzewo 

- hydrożel doglebowy absorbent wody; stosować przy zaprawianiu dołów w dawce 250g na 1 
drzewo;  

- woda - do podlewania przesadzonych roślin. 

5.18. Materiały z rozbiórek i odpadowe 
Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia materiałów nadających się do ponownego wykorzystania  
i przetransportowania ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub wykorzystania na budowie za 
zgodą Zamawiającego. 
Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy w sposób  
i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Koszt związany z rozbiórką, transportem, 
zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w 
odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 
Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). 
Pozyskanie miejsca utylizacji materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy. 
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów 
przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości  
w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. 

6 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6.  

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 

Sprawdzeniu podlega: 

– wykonanie wykopu 
– zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
– odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
– zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
– stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu, 
– wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
– jakość gruntu, użytego do zasypki, 
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– wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem. 
– kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach 

 

Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 

– łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp, 
– niwelatora – pomiar rzędnych, 
– taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego, 

szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości powierzchni 
wykopu 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora. Do Wykonawcy 
należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w 
Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub 
odpowiednich Normach. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Wykonane Roboty muszą odpowiadać poniższym warunkom: 

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż 5cm, 
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10cm, dopuszcza się większe 

odchylenia, jeżeli domiary do istniejących obiektów będą stanowiły inaczej, 
– różnice rzędnych w odniesieniu do projektowanych nie może przekroczyć +1cm i -1cm, 

– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3cm, 

– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5cm, 

 
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do 
zasypywania oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych 
kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 

7 Przedmiar i obmiar robót 

Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że 
są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych robót, dla których są niezbędne do prawidłowego wykonania 
i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. Wyjątek stanowią poniższe roboty, dla których 
wyodrębniono pozycje w PR: 
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− wykopy i zasypanie wykopów - m3, 

− wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – m3, 

− odtworzenie nawierzchni chodników, jezdni- m2 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
ST.  

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8.  

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakość zasypanego wykopu. Odbiór robót zanikających należy 
zgłaszać Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w 
realizacji robót.  

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w 
szczególności: 

− dno wykopu, 

− zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, powinny 
być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.  

9 Rozliczenie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne p.9. 

Z wyjątkiem robót wyszczególnionych w punkcie 7, dla których wyodrębniono pozycje w Przedmiarze 
Robót, roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za wliczone w ceny jednostkowe 
tych Robót Stałych, których realizacja wymaga wykonania robót ziemnych. 

Ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych zawierających roboty objęte niniejszą ST oraz robót 
ziemnych wyodrębnionych w PR obejmują m.in.: 

− roboty przygotowawcze – pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczające, wraz z oznakowaniem 
miejsc prowadzenia robót 

− demontaż ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po zakończeniu robót 

− ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania 
robot, 

− demontaż krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, ponowne odtworzenie 

− rozebranie chodników z płytek betonowych, płyt granitowych, kostki polbrukowej itd. wraz  
z podbudową, ponowne odtworzenie,   

− wywóz, utylizacja materiałów  z rozbiórek, 

− rozebranie nawierzchni jezdni: z kostki polbrukowej, kamienia brukowego itd. wraz  
z podbudową, ponowne odtworzenie, 

− wywóz, utylizacja materiałów  z rozbiórek, 

− wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 

− zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynków przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 
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− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

− przekopy kontrolne, 

− wykopy wykonane ręcznie i mechanicznie, 

− okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian wykopów, 

− zabezpieczenia kolizji, 

− odwodnienie wykopów, 

− umocnienie ścian wykopów, 

− transport urobku, 

− tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy, 

− wywóz urobku na odkład stały,utylizacja 

− zagospodarowanie nadmiaru gruntu,  

− ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 

− zagęszczanie gruntu w wykopach, 

− doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu, 

− odtworzenie zieleni ,nasadzeń: krzaki, kory,mat antychwastowych,  

− wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z kontraktem,  
w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, wykonanie kładek dla pieszych, montaż i demontaż 
konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów 

− wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

− zdjęcie warstwy urodzajnej, kory, maty, nasadzeń, 

− wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

− oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 

− montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, zabezpieczenie istniejącego 
uzbrojenia kolidującego z robotami, 

− demontaż tablic, słupów reklamowych, informacyjnych i ich ponowny montaż, 

− demontaż obiektów małej architektury i ich ponowny montaż, 

− przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

− wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót wraz z 
opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

− odspajanie gruntu, 

− przemieszczanie gruntu, 

− załadunek i wyładunek gruntu, materiału z rozbiórek, 

− transport gruntu, materiałów z rozbiórek, demontaży na składowiska wraz z utylizacją, 

− usunięcie z Terenu Budowy  gruntu nie nadającego się do wykorzystania do robót oraz 
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi 
opłatami z tym związanymi, 

− pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu do wykonania podsypek, zasypek, obsypek, 
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− wymian gruntu na pospółkę dowożona w 100% w zakresie wykonywanych robót 

− profilowanie dna wykopu,  

− wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 

− wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudno zagęszczalnych na grunty 
piaszczyste oraz dowóz pospółki do wymiany gruntu, 

− opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

− opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

− wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót, 

− wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań. 

− przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub 
mechanicznie,  

− odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników z warstwami konstrukcyjnymi, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach, 

− zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe), 

− odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników, 

− wykonanie badań zagęszczenia. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

− PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

− PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

− PN-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

− PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

− PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.  

− PN-EN-932 Badania mechanicznych i fizycznych własności kruszyw.  

− PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

− PN-EN ISO 22476:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne 

 

10.2 Inne 

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz.1333). 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 797). 

– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2020, 
poz.1064) 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2015 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
(Dz. U. 2012, poz. 463). 
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– Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz.1219).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r). 
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1 Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania przewodów sieci wodociągowej 
w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej od ul. M. Bublewicza do  
ul. Lubelskiej w Olsztynie.” 

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które 
należy odnieść do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w ST dla poszczególnych obiektów. 
Specyfikacje Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 
się do robót. 

1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

Ścieków 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót jest budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic M. Bublewicza i Lubelskiej. 
Lokalizację sieci pokazano na rysunku zagospodarowania działki, a usytuowanie wysokościowe – na 
profilu sieci i przyłączy. Zagłębienie ustalono z uwzględnieniem wysokości istniejącej infrastruktury 
podziemnej. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci i przyłączy wodociągowych z wymaganym uzbrojeniem technicznym a także robotami 
tymczasowymi oraz pracami towarzyszącymi. 

Zakres rzeczowy robót budowlanych projektowanej sieci chronologicznie obejmuje wykonanie: 

– oznakowanie robót, 
– usunięcie warstwy urodzajnej,   
– usunięcie warstw konstrukcyjnych z nawierzchnią jezdni, chodników 
– wykopów i podsypki, 
– wykonanie przewiertu, 
– ułożenie nowych rurociągów z uzbrojeniem, 
– obsypki i nadsypki z zagęszczeniem, 
– prób szczelności i ciśnieniowych, płukania i chlorowania z płukaniem, 
– zasypki z zagęszczeniem,  
– rozścielenie warstwy urodzajnej, odtworzenie nawierzchni z warstwami konstrukcyjnymi, zieleni, 
– bakteriologicznych badań wody i uzyskanie pozytywnych ich wyników, 
– montaż hydrantów, 
– oznakowanie uzbrojenia  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto poniższe określenia oznaczają: 

1.5.1.Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, 

1.5.2.Przewód wodociągowy rozdzielczy, – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do przyłączy 
wodociągowych. 

1.5.3.Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 
wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym, 

1.5.4.Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

1.5.5.Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 

– armatura zaporowa - zasuwy, zawory, 
– armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco 

- napowietrzające, 
– armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 
– armatura przeciwpożarowa - hydranty, 

1.5.6.Rura osłonowa -- rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego, służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 
ewentualnych przecieków wody oraz umożliwiająca wymianę rurociągu.  

1.5.7.Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie sieci wodociągowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego urządzenia 
podziemnego albo naziemnego np.: rurociągu tor kolejowy, drogi, kabli itp. 

1.5.8.Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub 
falista łącząca dwa lub więcej urządzenia wodociągowe. 

1.5.9.Studzienka wodociągowa - komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, 
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.) 

1.5.10.Połączenie elektrooporowe – połączenie między kształtką zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub 
kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny 
umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie 
powierzchni rury z kształtką. 

1.5.11.Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

1.5.12.Przyłącze domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z 
wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

1.5.13.Ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną 

1.5.14.Odległość bezpieczna – najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej 

pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu. 

1.5.15.Bloki oporowe – elementy betonowe wykonane w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 
przemieszczeniami zgodnie z normą BN-81/9192-04. 

1.5.16.Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417 z 2007 r. z późn. zmianami) 
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1.5.17.Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 
zewnętrznej powierzchni rury a  do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie dociśnięcie 
łączonych powierzchni. 

1.5.18.Połaczenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

1.5.19.Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej. 

1.5.20.Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

1.5.21.Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniająca wymagania 
jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda 
do spożycia przez ludzi. 

1.5.22.Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

1.5.23.Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

1.5.24.Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

1.5.25.Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej. 

1.5.26.Ciśnienie robocze instalacji, prob – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może 
być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

1.5.27.Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 

1.5.28.Ciśnienie próbne, ppróbc – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 

dokonywane jest badanie jej szczelności. 

1.5.29.Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 
w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

1.5.30.Temperatura robocza, trob – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana 
w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 

1.5.31.Ślizgi - podparcia rury ochronnej w rurze przewiertowej 

1.5.32.Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PMA) - maksymalne ciśnienie, łącznie z 
uderzeniem hydraulicznym, przy którym element może pracować okresowo; 

1.5.33.Ciśnienie robocze (DP) - maksymalne ciśnienie robocze w systemie, uwzględniające przyszły 
rozwój systemu, z wyłączeniem uderzenia hydraulicznego; 

1.5.34.Maksymalne ciśnienie projektowe (MDP) - maksymalne ciśnienie robocze w systemie (lub  
w strefie ciśnienia), uwzględniające przyszły rozwój systemu, włącznie z uderzeniem hydraulicznym; 

1.5.35.SDR – wskaźnik charakteryzujący wymiary geometryczne rury (średnica rury, grubość ścianki), 
wyrażony stosunkiem średnicy zewnętrznej rury, do grubości jej ścianki; 

1.5.36.MRS – minimalna wymagana wytrzymałość materiału po 50 latach (dla PE80 – MRS=8 MPa ; dla 
PE100 – MRS=10 MPa);  
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1.5.37.Ciśnienie próbne systemu - ciśnienie hydrostatyczne, na które badany jest ułożony rurociąg  
w celu zapewnienia jego spójności i szczelności; 

1.5.37.Rura - element o jednolitej średnicy, zwykle prosty w kierunku osiowym, z końcówkami 
kielichowymi, kołnierzowymi lub bosymi końcami, wykonany ze stali lub tworzywa sztucznego 
(polietylenu);  

1.5.39.Kształtka - element inny niż rura, który umożliwia odchylenie, zmianę kierunku lub zmianę 
średnicy przewodu. Ponadto kształtkami określane są również łączniki kołnierzowo-kielichowe i 
kołnierzowo-nasuwkowe oraz obejmy/nasuwki; 

1.5.40.Złącze - połączenie między sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z 
uszczelnieniem; 

1.5.41.Wyposażenie dodatkowe - elementy inne niż rury, kształtki i armatura, stosowane w rurociągu, tj. 
dławiki, śruby, obejmy zabezpieczające połączenia, nawiertki; 

1.5.42.Armatura - element odcinający lub regulujący przepływ i ciśnienie, tj. zasuwa odcinająca, zasuwa 
regulacyjna, zawór redukujący ciśnienie, zawór odpowietrzający, zawór zwrotny i hydrant; 

1.5.43.Średnica zewnętrzna (OD, Dz) - średnia wartość średnicy zewnętrznej trzonu rury w dowolnym 
przekroju poprzecznym; 

1.5.44.Średnica wewnętrzna (ID, Dw) - średnia wartość średnicy wewnętrznej trzonu rury w dowolnym 
przekroju poprzecznym; 

1.5.45.Średnica nominalna (DN/ID lub DN/OD) - liczbowe oznaczenie wielkości elementu, które jest 
liczbą całkowitą w przybliżeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Może się odnosić albo 
do średnicy wewnętrznej (DN/ID) albo zewnętrznej (DN/OD); 

1.5.46.Wysokość przykrycia - odległość od wierzchu trzonu rury lub kształtki do istniejącego lub 
przyszłego poziomu terenu; 

1.5.47.Podsypka - warstwa pomiędzy dnem wykopu i dnem trzonu rury wraz z warstwą korytowania 
ułożenia rury; 

1.5.48.Obsypka - warstwa pomiędzy podsypką a poziomem wierzchu rury; 

1.5.49.Zasypka wstępna - warstwa od poziomu wierzchu rury do stropu strefy ułożenia przewodu; 

1.5.50.Strefa ułożenia przewodu - warstwa gruntu pomiędzy dnem wykopu a górą zasypki wstępnej; 

1.5.51.Zasypka główna - warstwa gruntu wypełniająca wykop ponad zasypkę wstępną aż do poziomu 
terenu, obejmująca również konstrukcję drogi; 

1.5.52.Grunt rodzimy - grunt wydobyty z wykonanego wykopu; 

1.5.53.Sztywność obwodowa - wytrzymałość rury w Pascalach (1 Pa = 1 N/m2) na odkształcenie średnicy 
spowodowane obciążeniem zewnętrznym przyłożonym wzdłuż jednej tworzącej rury; 

1.5.54.Obciążenie niszczące - obciążenie określone w normach wyrobów, które powoduje uszkodzenie 
elementu; 

1.5.55.Węzeł montażowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub 
instalowanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą min.: kształtki, złącza, inne elementy 
uzbrojenia itp. 

1.5.56 Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
umożliwiający dostęp do urządzeń. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne punkt 2. 
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Do budowy sieci i  
przyłączy wodociągowych mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi 
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego, Państwowego Zakładu Higieny. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.  
„O wyrobach budowlanych” (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 215) powinny być oznakowane znakiem CE 
lub znakiem budowlanym (z zastrzeżeniem ust. 4). 

Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z wodą pitną winny posiadać pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny. 

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać - stosownie do ich przeznaczenia, 
świadectwa jakości lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację techniczno-ruchową, 
karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp. 

Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności  
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawcę 

Materiały nieposiadające ww. dokumentów lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być 
dopuszczone do stosowania.  

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy 
przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdą się materiały niezbadane i niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
licząc się z konsekwencją odmowy zapłaty za wykonaną pracę. 

Szczególnie starannym oględzinom należy poddać elementy z tworzywa sztucznego, którego 
wytrzymałość udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzeń należy o tym powiadomić 
przedstawiciela Producenta/Dostawcy i wymienić na elementy nieuszkodzone. 

Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego 
zmontowaniu. 

Wszystkie elementy sieci i przyłączy wodociągowych muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. 

Materiały powinny być takie jak podano w specyfikacji lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez 
Inspektora. 

Materiały z rozbiórki, które nadają się do ponownego wbudowania powinny zostać wbudowane, jeżeli 
zostaną zatwierdzone przez Inspektora. 

Pozostałe materiały z rozbiórki powinny być wywożone na składowisko odpadów.  

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać : 

– pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności lub deklarację właściwości użytkowych z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
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Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. 
powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstępach 
1.0 m winny zawierać następujące informacje: 

– nazwę wytwórcy,  
– oznakowanie materiału,  
– wskaźnik topliwości,  
– średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki,  
– maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN),  
– numer normy, 
– znak jakości,  
– znak instytucji atestującej,  
– kod daty produkcji. 

2.2. Składowanie materiałów 

Materiały muszą być składowane zgodnie z wymaganiami Producenta, który w wytycznych winien 
opierać się o obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich 
zaleceń Producenta/Dostawcy.  

Materiały wrażliwe na wilgoć muszą być składowane w miejscu suchym i przewiewnym. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i na jego koszt. 

Urządzenia i drobne elementy konstrukcyjne 

Urządzenia i drobne elementy prefabrykowane, w tym rurociągów, muszą być składowane  
w  magazynie zamkniętym. Cement materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy 
składować w magazynie zamkniętym. 

Kruszywo, piasek i cement 

Kruszywo i piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.  

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić 
się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement 
musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 
3 miesiące. 

Rury 

Rury wysyłane będą od Producenta w postaci wiązek złożonych i zabezpieczonych do transportu  
wg procedur producenta. Wiązki rur będą przeładowywane przy stosowaniu pasów elastycznych  
lub alternatywnie przy użyciu maszyn posiadających widły rozładunkowo/załadunkowe wyposażone  
w gumowe okładziny. Ażeby zapobiec uszkodzeniom otuliny rur oraz zanieczyszczeniu rur podczas 
międzyskładowania i podczas rozkładania rur wzdłuż trasy używane będą podkładki i przekładki 
drewniane. Usuwanie taśm stalowych wiązek będzie wykonywane tylko przy pomocy nożyc do blachy 
lub podobnego urządzenia tnącego.  
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Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych i 
opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o 
różnych średnicach i grubościach winny być składowane asortymentami, a gdy nie jest to możliwe, rury o 
grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na 
podkładach i przekładkach drewnianych.  

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do 
czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych 
środków ostrożności. 

Rury będą składowane tylko na podkładach drewnianych lub na innych o podobnych właściwościach. 
Podczas prac rozładunkowo - załadunkowych szczególną uwagę zwróci się na to by nie nastąpiło 
uderzanie rurami o jakiekolwiek elementy stałe lub inne rury, nie zrzucano rur np. z pojazdu oraz by 
pracownicy fizyczni nie wlekli ani nie toczyli rur na dłuższej przestrzeni. Do rozładunku/załadunku rur 
używane będą pasy elastyczne podczepione do łyżki koparki lub alternatywnie rozładunek/załadunek 
będzie przebiegał przy użyciu koparko - ładowarki wyposażonej w widły załadunkowo-rozładunkowe 
posiadające gumowe okładziny. W przypadku transportu rur samochodem wyposażonym w HDS rury 
będą rozładowywane przy użyciu HDS.  

Rury układane będą w stosach, stosowane będą przekładki z belek drewnianych, szerokości min. 10 cm 
układane ok. 1,5 m od końca rur. W przypadku rur do DN 160 maksymalna ilość warstw w stosie będzie 
wynosić 15 szt,  wysokość stosu nie przekroczy 3,0 m.   

Transport rur z zaplecza budowy na budowę będzie następował przy użyciu zestawu niskopodwoziowego 
zaczepionego do ciągnika lub alternatywnie przy użyciu samochodu ciężarowego wyposażonego w HDS. 
Rozładunek rur na budowie będzie następował przy użyciu pasów elastycznych podwieszonych do łyżki 
koparki lub przy użyciu HDS. W przypadku konieczności pokonania pewnej odległości od pojazdu 
transportującego rury a miejscem wbudowania, rury będą przewożone koparko-ładowarką na widłach 
załadunkowo-wyładunkowych posiadających okładziny elastyczne.  

Rury niewykorzystane w ciągu dnia roboczego zostaną zwiezione na teren zaplecza budowy. 

Armatura 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozje. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny 
dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed 
wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru robót. 
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2.5. Rury przewodowe 

Rury i kształtki  

Do wykonania sieci wodociągowych jako materiał stosować należy rury ciśnieniowe z PE 100 SDR 17, 

PEHD 100 RC  dwuwarstwowa TYP 3 ( z dodatkową zewnętrzną warstwą ochronną  

z polipropylenu PP) o średnicach jak w dokumentacji projektowej dla sieci łączonych przez zgrzewanie 

doczołowe i elektrooporowe. Rury muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz deklarację właściwości użytkowych. Rura zgodna 

z PAS 1075 wydany przez jedną z dwóch akredytowanych jednostek  DIN CERTCO albo TUV SUD. Rury 

wyprodukowane z pierwotnego surowca. Nie dopuszcza się regranulatu. 

Wszystkie stosowane rury muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie, opinię 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz deklarację zgodności lub deklarację właściwości 
użytkowych na zgodność wykonania z aprobatą techniczną, polską normą lub normą zharmonizowaną od 
producenta.  

Teren wokół uzbrojenia należy umocnić, poprzez zamontowanie prefabrykowanych płytek betonowych 
lub wybrukowanie. 

Rurociągi układać na podsypce piaskowej 10 cm. Rurociąg układać zgodnie z wytycznymi 

producenta. 

Obsypkę wykonywać z średnioziarnistego piasku 30cm ponad całkowite przykrycie przewodu. 

Przebieg trasy rurociągu oznaczyć w gruncie taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową 

koloru niebieskiego ułożoną 40 cm nad wodociągiem.  

2.6. Zasuwy i kształtki 

Wymagania stawiane zasuwom odcinającym: 

− Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego,  

− Klin zasuwy z nawulkanizowaną powłoką elastomerową z atestem PZH,  

− Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,  

− Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu „oring”,  

− Śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,  

− Nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego z możliwością wymiany,  

− Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakości RAL.  

Zasuwa powinna być wyprowadzona do powierzchni terenu, a główka obudowy umieszczona w 

świetle skrzynki. W komarach, studniach  stosować kółka do zasuw. Zasuwy zgodnie ze standardami dla 

armatury zaporowej przyjętymi przez PWIK sp. z o.o. 

Ciśnienie nominalne PN10. Przewidzieć wokół skrzynek ulicznych i zasuw umocnienie z płytek 

prefabrykowanych z betonu B20 o średnicy 90cm i grubości 10cm. Zasuwy, trójniki, kieliszki, kształtki 

kołnierzowe, łączniki kołnierzowe montować na bloczku  podporowym betonowym C20/25. 

Uszczelki płaskie z EPDM zbrojonej wkładką stalową na połączeniach zasuw z kształtkami, łącznikami. 

Uzbrojenie projektowanego wodociągu oznakować tabliczką umieszczoną na stalowym słupku lub 

ścianie budynku, tabliczka typu „Z”. 

Przy lokalizacji zasuw na sieci kierowano się następującymi zasadami: 

• na odejściach sieci bocznych, 

• odcinające na włączeniu do istniejącej i projektowanej sieci, 
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• w dostosowaniu do całego układu sieci w aspekcie zapewnienia dwustronnego zasilania. 

 

Wymagania materiałowe :  

a) Kształtki żeliwne – z żeliwa sferoidalnego GGG 40 wewnątrz i zewnątrz epoksydowane dla wody i 

płynów nieagresywnych do max. 40°C, ciśnienie robocze max. 16 bar,  malowane proszkowo – 

kolor niebieski 

b) Kołnierze specjalne zabezpieczone przed przesunięciem – kołnierz i pierścień dociskowy 

wykonany z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelka wargowa elastomerowa 

dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. Uszczelka płaska elastomerowa dopuszczona do 

kontaktu z wodą pitną. Śruby z łbem sześciokątnym.  

c) Obudowy do zasuw – sztywne, całkowicie odporne na korozję, pręty i rury kwadratowe ze stali 

nierdzewnej, rury osłonowe oraz głowice z PE, zespawane, wszystkie części odlewane – 

cynkowane ogniowo.  

d) Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych do zasuw wg DIN 4056. 

Skrzynki uliczne żeliwne – żeliwo szare EN-JL 1030 (GG-20), podstawa i śruby ze stali nierdzewnej. 

Wewnątrz i na zewnątrz pokrycie bitumiczne. Teren wokół skrzynek utwardzić w promieniu ok. 0.5 m 

Do wykonania sieci i przyłączy należy stosować rury i kształtki PE oraz żeliwne, które posiadają 

odpowiedni atest higieniczny, ważną deklarację właściwości użytkowych, spełniają wymagania PN i 

zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaż przewodów wodociągowych wykonać 

zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych.  

Hydranty antyzłamaniowe z logiem Olsztyna zgodnie ze standardami przyjętymi przez PWIK sp. z o.o. 

Rurociągi i kształtki muszą być wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, które mogą powodować ich 

niewłaściwe działanie.  

Kształtki spełniają wszystkie wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 545:2010. 

2.7. Odcinki przewidziane do demontażu, zamulenia 

Istniejące odcinki sieci wodociągowej podlegające wyłączeniu z eksploatacji należy odciąć i trwale 
zaślepić po uprzednim zamuleniu i przełączeniu wszystkich odbiorców zasilanych z likwidowanych 
odcinków. Zlikwidowane rurociągi należy zgłosić do geodety celem zaznaczenia na podkładach 
geodezyjnych jako nieczynne. 
Mieszanka wykorzystywana  do zamulenia musi charakteryzować się ciekłą konsystencją a także być 
samozagęszczalna – nie wymagająca wibrowania ani ubijania przy układaniu, natomiast po stwardnieniu 
posiadać właściwości dobrze zagęszczonego gruntu.  
Zaprojektowano mieszankę GRUNTON, odmiany Pipe Filler, która  posiada doskonałe właściwości, 
płynna konsystencja zapewnia dokładne wypełnienie, znacznie lepsze zdolności wypełniające niż np. 
zamułka piaskowa 
 - wytrzymałość – podobna do zagęszczonego gruntu*, możliwość wykopania przy pomocy 
tradycyjnego sprzętu do robót ziemnych 
 - zgodność z Rekomendacją Techniczną IBDiM nr RT/2013-02-0130 lub Kartą Techniczną* 
samozagęszczalność – produkty nie wymagają wibrowania ani ubijania, po stwardnieniu – w całej 
objętości jednorodne parametry zbliżone do zagęszczonego gruntu (np. wskaźnik zagęszczenia, wtórny 
moduł odkształcenia, wskaźnik nośności CBR)*brak osiadania po związaniu. 
Na końcach odcinków wyłączanych z eksploatacji, zamulanych należy wykonać zamknięcia z korków  
betonowych grubości ok. 25 cm. 
Wykopy po demontażach rurociągów, zasuw zasypać pospółką dowożoną. 
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3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00. Wymagania Ogólne punkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Do wykonania robót wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Sprzęt pomiarowy  

Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący sprzęt: 

– teodolity lub tachimetry, 
– niwelatory, 
– dalmierze, 
– tyczki, 
– łaty, 
– taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe). 

Sprzęt do wykonania robót budowlano – montażowych  

– koparka przedsiębierna, 
– koparka chwytakowa, 
– betoniarka, 
– spycharki kołowe, 
– żuraw budowlany samochodowy, 
– zagęszczarka do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki 

płytowe, zagęszczarki wibracyjne, 
– wciągarki mechaniczne, łańcuchowe 
– spawarki do stali zwykłej i wysokostopowej, 
– obudowy pogrążalne do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych, 
– szalunki systemowe, 
– pompy, agregaty pompowe do odwodnienia na czas budowy, 
– przewody parciane do odprowadzenia wody z obiektu, 
– samochody samowyładowcze, 
– samochody skrzyniowe 5-10 t, 
– taczki, 
– urządzenia do zamknięcia rurociągów, 
– zestawy do prób ciśnieniowych. 
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– koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 
– spycharka gąsienicowa, 
– samochód dostawczy, 
– przyczepa dłużycowa, 
– ciągnik siodłowy z naczepą, 
– ciągnik kołowy, 
– wibromłot elektryczny z pulpitem sterowniczym, 
– zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 
– zgrzewarka do rur PE  
– zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego, doczołowego 
– urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
– komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
– piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
– młot do kucia betonu, sprężarki 

 
Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Przyjęto, że dla robót specjalistycznych odpowiedni sprzęt 
zapewnia wykonawca tych robót. Zwraca się uwagę na zapewnienie odpowiedniego sprzętu do obróbki 
stali i prac spawalniczych. 

Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora.  

4. Środki transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące środki transportu: 

– samochody skrzyniowe, 
– samochody dostawcze, 
– samochody samowyładowcze 
– przyczepy dłużycowe. 
– Inne zapewniające prawidłowość wykonania robót zgodnie z DP 

Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 
uszkodzeniu materiałów. Transport będzie jak określono w specyfikacji lub inny, jeżeli zostanie 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Rury i armaturę należy transportować w sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem.  

Podczas transportu rury muszą być umieszczone w drewnianych skrzyniach, bardzo dobrze mocowane i 
podparte, nie tylko pod dolną warstwą i pomiędzy warstwami ale również wzdłuż na końcach i na 
powierzchni, tak, aby zapobiec ich  przypadkowemu zniszczeniu. 

Przechowywanie rur, kształtek i materiałów do złączy na placu budowy musi się odbywać ściśle według 
wskazówek i zaleceń producenta.  

Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający 
uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

W żadnym wypadku nie można dopuszczać do przeciążenia środków transportu. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na wyposażenie samochodów do przewożenia materiałów sypkich i gruzu; bezwzględnie 
wymaga się, aby miały one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewożonego materiału. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, będą 
usunięte z Terenu Budowy.  

Pojazdy wyjeżdżające z Zaplecza Budowy muszą być czyste. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy.  

5. Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5.  

Roboty związane z układaniem przewodów ciśnieniowych należy wykonywać zgodnie  
z wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805, wytycznymi producenta a także 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami 
szczegółowymi podanymi poniżej. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Projekt Organizacji Robót i Harmonogram 
Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.1. Roboty pomiarowe 

Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz  

PN-B-06050:1999. 

Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. 

Usytuowanie w terenie stanowią wbite w grunt kołki osiowe oraz kołki - świadki jednostronne lub 
dwustronne umożliwiające odtworzenie osi kanałów po rozpoczęciu prac ziemnych oraz kołki 
krawędziowe. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych osi oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
czasie tyczenia punktów głównych osi obiektów i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 
Nadzoru. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe wynikające z różnic rzędnych terenu 
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podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych akceptowane przez Inspektora Nadzoru 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że 
roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 
oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. Poszczególne 
punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków, 
tj. kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy  
a na prostych odcinkach co 30 – 50 cm.  

Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone, co najmniej trzy punkty. Kołki świadki 
powinny być wbijane na obu stronach wykopu, tak aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas 
wykonywania wykopu.  

W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane  
w ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 

5.2. Wykopy  

Wykopy pod przewody wodociągowe należy wykonać na odcinkach bez istniejącego uzbrojenia 
mechanicznie, odcinkowo, o ścianach pionowych, umocnionych (obudowa rozparta), uwzględniając 
warunki gruntowo – wodne na rozpatrywanym terenie.  

Metody wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do miejsca lokalizacji, 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania robót 
ziemnych oraz PN-EN 805: 2002, PN-EN 1610: 2007, PN-ENV 1046: 2007, PN-B-10736: 1999, tak, aby 
możliwe było odpowiednie ułożenie rurociągu i gruntowego materiału otoczenia.  

Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu wykopu w miejscach o dużym uzbrojeniu 
podziemnym zwracając uwagę na zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. Podłoże pod przewody musi 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999, w miarę warunków bez naruszenia 
naturalnej struktury dna wykopu.  

Warstwę ochronną rury należy wykonać z piasku sypkiego drobno lub średnioziarnistego bez grud i 
kamieni wg PN-86/B-02480. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzane z zachowaniem 
szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu 
stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, należy wykonywać 
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie 
powinna przekraczać 1/3 średnicy przewodu. Wykop należy zasypywać piaskiem warstwami nie 
grubszymi niż 20cm, do 30cm ponad wierzch rury dokładnie ubijając każdą warstwę.  
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Należy zapewnić stateczność wykopu, poprzez obudowę rozpartą, wykop o ścianach pochylonych lub 
zastosowanie innych sposobów zabezpieczających, uzależnionych od rzeczywistych warunków 
gruntowych, określonych podczas montażu. 

Po wbiciu po obu stronach kołków osiowych, kołków krawędziowych, naciągnięciu wzdłuż nich sznura i 
naznaczeniu krawędzi wykopów łopatą, należy zdjąć istniejące nawierzchnie i w zależności od ich rodzaju 
składować obok wykopów (humus) lub wywieźć na miejsce składowania i utylizacji (nawierzchnie 
asfaltowe). Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu,  
w odległości min. 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć wzdłuż niego przejście. Jeżeli nie ma 
wystarczającego obszaru na składowanie urobku wzdłuż wykopu, urobek powinien być odwieziony na 
miejsce składowania określone przez Wykonawcę.  

Przy wykopie wykonywanym w sposób mechaniczny spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm 
powyżej rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. Dalszy wykop wykonywać w sposób 
ręczny, bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  

Obudowę wykopów (szalunek) wyprowadzić na 0,15m ponad teren dla odcięcia dopływu wód 
deszczowych. 

Należy zapewnić odpowiednie zagłębienie przewodów, zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
obowiązującymi normami, które determinuje wielkości wykopu.  

Podczas wykonywania wykopów na obszarze zabudowanym należy zachować odpowiednie odległości od 
obiektów budowlanych, by prowadzone roboty nie zagroziły ich stateczności.  

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu i szerokości wykopów nie powinna przekraczać  
+ 5 cm. 

Roboty w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie. Na czas prowadzenia 
robót w sąsiedztwie gazociągów oraz kabli teletechnicznych i energetycznych należy zapewnić nadzór 
przedstawiciela ich właściciela (zarządcy), zgodnie z protokołem ZUDP. 

Wyjście – zejście z / do wykopu po drabinie powinno być wykonane przy wykopach o głębokości > 1,0 m, 
w odległościach co 20 m. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-EN 805, PN-B-10736 i PN-B-06050. Wykopy 
należy prowadzić zgodnie z metodą, organizacją robót i odwodnieniem na czas budowy, 
zaproponowanymi przez Wykonawcę. Będą one uwzględniały wszystkie warunki, w jakich wykonywane 
będą roboty ziemne.  

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, do głębokości o 0.1 – 0,2 m 
mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu. 
Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do 
rurociągu i zgodna z PN-EN 805. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu 
rurociągu na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie.  

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz, jeżeli jest to konieczne, 
podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie.  

Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. 

Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana 
podczas zasypywania i zagęszczania. 

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego 
uzbrojenia. 
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5.3. Wykonanie podłoża 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową dla przewodów należy wykonać podsypkę dolną, obsypkę oraz 
zasypkę wstępną i zasypkę główną (wypełnienie wykopu). 

Przewód należy układać na warstwie podsypki grubości 15 cm.  

Zaleca się, aby materiały użyte na podsypkę nie zawierały cząstek o wymiarach powyżej 20mm, materiał 
nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Materiał 
podsypki należy rozgarnąć równo na całej szerokości wykopu i wyrównać odpowiednio  
z wymaganym spadkiem rurociągu. Podsypki nie wolno zagęszczać mechanicznie. Niedopuszczalne jest 
wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie 
powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie  1cm.  

Podłoże powinno być tak wykonane, aby rury spoczywały na całej długości ich trzonu. W dolnej 
podsypce powinny być wykonane odpowiednie zagłębienia w celu dopasowania do kształtu złączy (tj. 
połączenia kołnierzowe) lub metody montażu.  

Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Zagęszczanie należy wykonywać 
warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

W przypadku gruntów słabych, takich jak torfy, należy podłoże pod przewód specjalnie przygotować, np. 
przez wybranie warstwy torfu aż do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostały naruszone (rozmyty, 
spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć 
naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym 
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie układania 
przewodu wyrównuje się te różnice. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej 
projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio 
zagęszczonym. Rury PE należy obsypać warstwą piasku do wysokości 30 cm nad rurą. 

Obsypkę przewodów rurowych wykonać piaskiem drobnoziarnistym lub piaskiem z zawartością żwiru o 
granulacji d ≤0,20÷30mm, do wysokości całkowitego przykrycia przewodu. Materiał obsypki należy 
układać i zagęszczać warstwami po obu stronach rury. Zaleca się układanie i zagęszczanie warstwami 

grubości 0,200,30m do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Pierwsza warstwa obsypki 
powinna być zagęszczana ze szczególną ostrożnością, aby uniknąć uniesienia się rury. Należy unikać 
pustych przestrzeni pod rurą.  

Po ułożeniu przewodów oraz montażu uzbrojenia należy wykonać ich zasypkę zgodnie  
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wod – kan oraz obowiązującymi normami. 

Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu, obiektów i urządzeń na przewodzie oraz ich ewentualnej izolacji.  

5.4. Ogólne zasady montażu rurociągów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
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zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z 
budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w 
żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w 
planie nie może przekraczać 10 cm.  

Do budowy sieci i przyłączy w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża. 

Rurociągi powinny być układane zgodnie z PN-EN 805 i wytycznymi Producentów. Przed opuszczeniem 
rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub 
przechowywania. Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem 
dokonywania montażu. 

Przewody należy układać ze spadkami i na głębokościach podanych w projekcie.  

Na całej długości wodociągu na zagęszczonej warstwie obsypki piaskowej należy ułożyć taśmę 
sygnalizacyjną koloru niebieskiego z metalizowaną ścieżką. 

5.5. Rurociągi ciśnieniowe PE 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje 
się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie 
łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża 
na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia 
przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 
0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, 
który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość 
wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 

– 20 x D (przy temp. + 20C), 

– 35 x D (przy temp. + 10C), 

– 50 x D (przy temp. 0C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji 
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w 
miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone 
odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu 
układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz 
rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 
odbywać się na przygotowanym podłożu. 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury podane 
przez ich producentów. 

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 
przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza się przez drut oporowy, 
prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. Każde złącze 
elektrooporowe ma „swoje” parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w postaci nadruku, 
bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut 
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elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki 
przebiegu zgrzewania w postaci wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu 
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w 
zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45ºC. 

5.6. Kolizje i skrzyżowania 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 
istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie. 
Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć przez podwieszenie na całej długości 
wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór.  

Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni 
sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, 
przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania 
kabli. 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 
przewodów i skrzyżowaniach 

5.7. Zasypanie wykopów i zagęszczanie 

Zasypywanie końcowe po uprzednim wykonaniu obsypki należy wykonać dopiero po wykonaniu próby 
szczelności. 

Zasypywanie wykopów winno odbywać się wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie głębszymi niż 
20 cm z sukcesywnym zagęszczaniem. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Zasypywanie wykopów, gdzie jest to możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne 
roboty zostaną zakończone, oprócz złączy na przewodach. Miejsca te powinny być okryte do chwili 
zakończenia próby szczelności. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów 
nie przemieścić lub nie uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm 
od rur i złączek.  

Do zagęszczania gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej.  

Zasypka rury musi być wykonana natychmiast po wykonaniu odbioru technicznego częściowego. 

Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed rozpoczęciem 
robót. 

Przed oddaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru technicznego końcowego.  

5.8. Oznakowanie trasy 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem 
taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową. Końcówki taśmy należy podłączyć do elementów metalowych, 
np. armatury. 

5.9. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

Po zakończeniu prac zasadniczych Teren Budowy należy uprzątnąć i przywrócić do stanu sprzed 
wykonywania robót (lub lepszego) i uzyskać aprobatę Inspektora i właściciela terenu. 

Ogrodzenia - zdemontowane podczas prowadzenia robót zasadniczych ogrodzenia działek i terenów 
prywatnych należy odtworzyć zgodnie z technologią wznoszenia danego ogrodzenia.  
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W przypadku ogrodzeń nie podlegających odtworzeniu pochodzące z rozbiórek elementy należy wywieźć 
na składowisko odpadów.  

6. Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 

Wykonane roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora oraz 
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić kontrolę zgodności z danymi 
zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 
badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
lub atesty stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności  
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na 
podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów.  

O próbach każdorazowo należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru.  

Należy zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie rurociągów do prób ciśnieniowych: 
zabezpieczenie punktów stałych, umocnienie rurociągu, podział na odcinki technologiczne, przysypanie 
odcinków w wykopach. 

6.1. Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów  
z wymogami rysunków i odpowiednich norm materiałowych i wymagań niniejszej ST. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora. Do Wykonawcy 
należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z właściwymi ST oraz 
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentów materiałów  
i urządzeń. 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie  
PN-B-10725:1997 Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych opracowanych 
przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

 

– sprawdzenie szerokości wykopu, 
– sprawdzenie głębokości wykopu, 
– sprawdzenie odwodnienia wykopu, 
– sprawdzenie szalowania wykopu, 
– sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 
– sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
– sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 
– sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych, 
– sprawdzenie wykonania przejść szczelnych, 
– badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej, 
– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 0,5cm, 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
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– sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
– sprawdzenie prawidłowości spasowania przewodów i armatury, 
– badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż 5cm, 
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10cm, dopuszcza się większe 

odchylenia, jeżeli domiary do istniejących obiektów będą stanowiły inaczej, 

– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3cm, 

– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5cm, 
– odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 

- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), przyjęto tolerancję 0,5cm, 

6.3. Przewody ciśnieniowe 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie  
PN-B-10725:1997, PN-EN 805, w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych 
opracowanych przez COBRTI Instal wg wytycznych producenta rur. 

6.4. Próby ciśnieniowe przewodów wodociągowych  

Rurociągi ciśnieniowe muszą być poddane próbom wodnym. Wykop należy zasypać na odcinkach rur, tak 
aby nie mogły się poruszać, a złącza pozostawić odsłonięte.  

Inspektora należy powiadomić na piśmie o przeprowadzeniu prób ciśnieniowych jakiegokolwiek odcinka 
na co najmniej dwa dni przed rozpoczęciem. 

Próbę ciśnieniową należy prowadzić na całym rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe należy badać go 
odcinkami. Przed rozpoczęciem prób należy z rurociągu usunąć wszelkie elementy (gruz i obce 
przedmioty). Badany odcinek należy napełniać wodą powoli, a wszystkie urządzenia odpowietrzające 
powinny być otwarte i odpowiednio odpowietrzone bezpośrednio przed wykonaniem próby. Na tyle na 
ile jest to możliwe, należy usunąć powietrze z rurociągu. Napełnianie należy rozpocząć, jeśli jest to 
możliwe, w najniższym punkcie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punktu napełniania nie utworzył 
się syfon, i tak aby uszło powietrze przez odpowietrzniki. 

Tam, gdzie rurociągi są ułożone ze stromym spadkiem za każdym razem długość odcinka, który należy 
jednorazowo testować musi być ustalana przez Inspektora. 

 

Ciśnienie do prób musi być podawane za pomocą ręcznych lub mechanicznych pomp podłączonych do 
rurociągu i do dwóch równolegle zainstalowanych manometrów wykalibrowanych w znanym 
laboratorium badawczym. 

W przypadku kiedy na złączach rurociągu wystąpią przecieki, złącze powinno być ponownie wykonane i 
przeciek wyeliminowany, lub też, o ile to okazało się niemożliwe, Wykonawca dostarczy i zamontuje  
nowe złącze na swój koszt.  

 

W przypadku pęknięcia rury lub złącza lub też w przypadku, kiedy woda wydostaje się z rurociągu poza 
złączem, na jego długości, Wykonawca zdemontuje wadliwy odcinek i zastąpi go nowym na swój koszt. 
We wszystkich powyższych przypadkach odcinek który był poddany próbie będzie przetestowany raz 
jeszcze a cały proces powtórzony, jeśli to konieczne, do momentu w którym dany odcinek zostanie 
poddany właściwej próbie  której wynik jest pozytywny. 
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W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić próby na 

ciśnienie a kanałów na szczelność z zachowaniem zasad: 

− łuki, trójniki, połączenia podczas próby powinny być odkryte  

− próbie należy poddać cały wodociąg, a jeśli nie jest to możliwe, należy badać go odcinkami tak, 

aby w najniższym punkcie każdego badanego odcinka możliwe było uzyskanie ciśnienia 

próbnego 

− proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone,  

− próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 

sprawdzeniu połączeń 

− przed rozpoczęciem prób należy usunąć z rurociągu gruz i obce przedmioty 

− do przeprowadzenia próby należy użyć wody wodociągowej  

− na tyle na ile to jest możliwe należy usunąć z rurociągu powietrze, napełnianie rozpocząć w 

najniższym punkcie rurociągu 

− rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany 

odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny 

− po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, a wszystkie 

urządzenia do odpowietrzania w czasie opróżniania powinny być otwarte 

− napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci i przyłączy 

− w chwili uzupełniania hydranty spełniające jednocześnie rolę odpowietrzników powinny być 

otwarte 

− w czasie prowadzenia próby wszystkie urządzenia odpowietrzające powinny być zamknięte, a 

zasuwy pośrednie zamontowane na rurociągu otwarte  

 

Procedura badania szczelności przedstawiona została w normie PN-EN 805. Próbę prowadzić wg 

procedury dla rur o własnościach lepkosprężystych (A27) jako próbę złożoną z fazy wstępnej, 

zintegrowanej próby spadku ciśnienia oraz fazy próby głównej.  

Zrealizowanie fazy wstępnej jest warunkiem przeprowadzenia fazy próby głównej.  

Faza wstępna :  

a) Po płukaniu i odpowietrzeniu obniżyć ciśnienie w rurociągu do ciśnienia atmosferycznego i 

pozostawić na okres relaksacji trwający nie mniej niż 60 min w celu uwolnienie naprężeń 

wywołanych przez ciśnienie, nie dopuścić, aby powietrze przedostało się do wnętrza badanego 

odcinka  

b) Po zakończeniu okresu relaksacji szybko podnosić ciśnienie w sposób ciągły (nie krócej niż 10 

min) do wartości ciśnienia próbnego systemu i utrzymywać je przez okres 30 min przez 

pompowanie ciągłe lub z krótkimi przerwami, w tym czasie przeprowadzić kontrolę w celu 

stwierdzenia wszystkich rzeczywistych przecieków 

c) Pozostawić na okres 1 h bez pompowania, w tym czasie rurociąg może się wydłużać na skutek 

pełzania lepko sprężystego  

d) Zmierzyć ciśnienie pod koniec tego okresu  

e) W przypadku zakończenia fazy wstępnej z wynikiem pozytywnym, kontynuować procedurę 

badania, jeśli ciśnienie spadło więcej niż 30% ciśnienia próbnego, przerwać fazę wstępną i 

rozhermetyzować badany odcinek. Przeanalizować i uwzględnić warunki badania (np. wpływ 
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temperatury, określenie przecieku). Procedurę badania rozpocząć ponownie tylko po 

zakończeniu okresu relaksacji, trwającego nie mniej niż 60 min.  

 

Zintegrowana próba spadku ciśnienia  

a) Zmniejszyć pozostałe po zakończeniu fazy wstępnej faktycznie zmierzone ciśnienie przez 

odprowadzenie wody z układu do osiągnięcia Δp stanowiącego 10 – 15% wartości ciśnienia 

próbnego  

b) Zmierzyć dokładnie usuniętą objętość wody ΔV 

c) Obliczyć dopuszczalny ubytek wody ΔV stosując poniższy wzór i sprawdzić, że usunięta objętość 

wody ΔV nie jest większa niż wartość ΔVmax 

ΔVmax = 1,2·V·Δp·(  ) 

 

W którym  

ΔVmax   dopuszczalny ubytek wody w litrach  

V  objętość badanego odcinka rurociągu w litrach  

Δp  zmierzony spadek ciśnienia w kilopascalach  

Ew  współczynnik sprężystości objętościowej wody w kilopascalach  

D  wewnętrzna średnica przewodu w metrach  

e  grubość ścianki przewodu w metrach  

Er moduł sprężystości ścianki przewodu w kierunku obwodowym w kilopascalach 

1,2 współczynnik korekcyjny ze względu na zawartość powietrza w czasie 

przeprowadzania głównej próby ciśnieniowej  

Jeśli ΔV jest większe niż ΔVmax przerwać procedurę badania i odpowietrzyć po rozhermetyzowaniu 

rurociągu  

Faza próby głównej  

Zintegrowana próba spadku ciśnienia przerywa pełzanie lepkosprężyste spowodowane naprężeniami 

wywołanymi przez ciśnienie próbne. Gwałtowne zmniejszenie ciśnienia prowadzi do skurczu rurociągu. 

Obserwować i zapisać w okresie 30 min (faza próby głównej) wzrost ciśnienia spowodowany skurczem. 

Uważa się fazę próby głównej za udaną, jeśli krzywa ciśnienia stale rośnie i sytuacja ta nie ulega zmianie 

przez cały okres 30 min, który zwykle jest wystarczająco długi, aby uzyskać wiarygodne wyniki. Jeśli w 

czasie tego okresu nachylenie krzywej ciśnienia maleje świadczy to o przecieku w systemie.  

W przypadku wystąpienia wątpliwości przedłużyć fazę próby głównej do 90 min. Spadek ciśnienia 

ograniczyć wtedy do 25 kPa licząc od wartości maksymalnej jaka wystąpiła w czasie fazy skurczu. Jeśli 

spadek ciśnienia jest większy niż 25 kPa wynik próby jest negatywny. Naprawić każdą usterkę 

stwierdzoną w trakcie próby i powtórzyć próby. Powtórzenie fazy próby głównej może być wykonane 

tylko po ponownym przeprowadzeniu całej procedury badania łącznie z zapewnieniem czasu relaksacji 

60 min w fazie wstępnej.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-04/83 
ST-04 Sieć i przyłącza wodociągowe 

   str. 83 

Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 barów). 

Po przeprowadzeniu próby szczelności w obecności inspektora nadzoru (jeśli będzie wymagany) i 

przedstawiciela inwestora i gestora sieci oraz jej pozytywnym wyniku należy sporządzić protokół, 

wykonać inwentaryzację geodezyjną a następnie wykopy zasypać i pozostały nadmiar ziemi wywieźć na 

odkład.  

Jako minimum, protokół z próby musi zawierać następujące dane: 

– Numer i datę przeprowadzenia próby 
– Opis testowanego odcinka z jednoznacznym opisaniem jego końców 
– Czas przeprowadzania próby, ciśnienie próby, otrzymane wyniki 
– Decyzje odnośnie ewentualnych prac naprawczych i wnioski. 

 

Protokół z przeprowadzenia próby musi być podpisany przez Przedstawicieli Wykonawcy 
i Inspektora. 

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót. 

Wykonawca zapewni siłę roboczą, zainstaluje i będzie prowadził ruch pomp, manometrów  
i innego oprzyrządowania niezbędnego do przeprowadzenia próby i napełni rurociąg wodą a po 
zakończeniu próby opróżni go. Wszystkie te operacje mają być przeprowadzane tak, aby uzyskać 
akceptację Inspektora. Wodę do próby należy pobrać z zatwierdzonego źródła.  

 

Woda spuszczona z rurociągów musi być zutylizowana w taki sposób, aby nie naruszyć wykonanych 
Robót, ani też sąsiednich konstrukcji. 

Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami  PN-EN 805 
oraz wytycznymi producenta rur. 

 

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich zaślepieniu i 
odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. 

 

6.5. Płukanie i dezynfekcja sieci i przyłączy wodociągowych 

 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym 

celu czystej wody wodociągowej. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana 

badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. 

Ewentualna dezynfekcja sieci i przyłączy będzie wynikała z przeprowadzonych badań. Dopilnować, aby 

nie doszło do przepływu wody z odcinka dezynfekowanego do użytkowanego systemu.  

Po wypłukaniu wodą pitną rurociągi należy zdezynfekować np. wodnym roztworem chloru. Chemikalia 

należy dodawać w takiej ilości, aby wynikowa zawartość chloru wynosiła 50 mg /l przez całą długość 

rurociągu po całkowitym jego napełnieniu. W rurociągu przez cały czas podczas dezynfekcji musi 

panować nadciśnienie. Roztwór musi przebywać we wnętrzu rurociągu przez 24 godziny.  

Po pozytywnym zakończeniu dezynfekcji należy całkowicie wypłukać chlorowaną wodę z rurociągu aż do 

momentu, kiedy woda nie ma zapachu chloru. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i przepłukaniu należy 

przeprowadzić analizę bakteriologiczną wody. Dezynfekcję prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 805 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-04/84 
ST-04 Sieć i przyłącza wodociągowe 

   str. 84 

rozdział 12. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody i spełnieniu wymagań 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) sieć wodociągowa może być dopuszczona do 

użytkowania.  

 

Płukanie i dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805. W szczególności: 

– Po zakończeniu budowy sieci i przyłączy wodociągowych i pozytywnych wynikach próby 
szczelności należy dokonać płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej 
wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z 
przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda 
jest przezroczysta i bezbarwna.  

7. Przedmiar i obmiar robót 

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7.  

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

– 1m dla sieci i przyłączy, w którym należy ująć koszty wynikające z ST 00 do ST04, pozycja 
scalona. Faktyczna długość montowanych rur będzie rozliczana od ściany komory/studni do 
ściany komory/studni. 

– 1szt./kpl. dla urządzeń, armatury, kształtek, zestawów wodomierzowych, zasuw, komór 
wodociągowych, studni w którym należy ująć koszty wynikające z  ST 00 do ST04, pozycja scalona 

 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych  
w ST. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

8. Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Ogólne zasady odbiorów robót zanikających opisane są w punkcie 8.1 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie  
z wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi temu podlegają wszystkie czynności związane z budową rurociągów w gruncie. Zakres tych 
robót obejmuje: 
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– roboty przygotowawcze, 
– roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
– przygotowanie podłoża, 
– montaż armatury na rurociągach ulegających zakryciu, 
– roboty montażowe wykonania rurociągów, 
– wykonanie podpór betonowych, wyporów 
– wykonanie szalowania, 
– wykonanie zasypek, 
– próby szczelności rurociągów  wg potrzeb, 
– zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
– wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, powinny 
być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy  
i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

8.2. Odbiór częściowy 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogólne,                
p.6.2.2 Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

8.3. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
– protokoły prób szczelności, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-04/86 
ST-04 Sieć i przyłącza wodociągowe 

   str. 86 

– deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów, 

– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i uzbrojenia terenu wraz z kopią mapy 
zasadniczej, 

– dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe, 
karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, protokoły montażu i uruchomienia itp. 

– protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych, itp. 
– protokół odbioru końcowego Robót. 

 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i obiektów/urządzeń) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania instalacji lub poszczególnych urządzeń i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. Rozliczenie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” p. 9. 

 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.4 niniejszej ST zgodnie  
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót. 

 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 

– zakup, załadunek, transport, rozładunek na Terenie Budowy i składowania wszystkich 
materiałów w tym materiałów pomocniczych, 

– roboty pomiarowe, 
– prace przygotowawcze nie wyodrębnione w PR, 
– wygrodzenie placu budowy, 
– demontaż krawężników drogowych, 
– rozebranie chodników z płytek betonowych, kostki polbrukowej itd. wraz  

z podbudową, 
– rozebranie nawierzchni jezdni:, z kostki brukowej, kostki polbrukowej itd. wraz  

z podbudową, 
– roboty ziemne, w tym m.in. zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, przekopy kontrolne, wykopy 

wykonywane ręcznie i mechaniczne, roboty ręczne, 
– zabezpieczenia kolizji, 
– usunięcie kolizji nieprzewidzianych w dokumentacji, nie wyodrębnionych PR, 
– montaż rur osłonowych na kablach, infrastrukturze technicznej w miejscach skrzyżowań, 
– wykonanie tymczasowych przyłączy, by pass-u sieci, 
– łączenie odcinków rur, montaż kolan, łuków itd., 
– ułożenie rury osłonowej,   
– montaż rur PE, 
– demontaż odcinków sieci, przyłączy, zamulanie, korkowanie, 
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– demontaż, montaż nowych hydrantów z armaturą odcinającą, 
– podłączenia armatury, odcinków rur do ist. przyłączy, sieci, 
– oznakowanie zasuw, hydrantów, 
– odwodnienie wykopów powierzchniowe, mechaniczne, 
– umocnienie ścian wykopów, 
– załadunek i wyładunek gruntu, materiału z rozbiórek, 
– wymiana gruntu na pospółkę 
– transport gruntu, materiałów z rozbiórek, demontaży na składowiska wraz z utylizacją, 
– tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy, 
– zagospodarowanie nadmiaru gruntu, 
– ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 
– zagęszczanie gruntu w wykopach, 
– rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, 
– wszelkie inne prace niezbędne do wykonania sieci i przyłączy, 
– zapewnienie ciągłości dostaw wody. 
 

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Kontraktem, w tym m.in: 

– oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 
– wykonanie kładek dla pieszych, 
– montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 
– montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych, 

telekomunikacyjnych 
 

wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem rurociągów, 
komór wodomierzowych, studni i urządzeń, w tym: 

– wykonanie podsypki piaskowej, 
– wykonanie obsypki i zasypki wstępnej rurociągu z piasku dowożonego, 
– montaż przewodów prostych i kształtek, trójników, redukcji, łuków, prostek, nasuwek, łączników 

z uwzględnieniem podpór betonowych , wyporów betonowych 
– montaż rur osłonowych, 
– oznakowanie trasy rurociągu, 
– próby szczelności. 
 

w przypadku rurociągów wykonywanych metodami bezwykopowymi: 

– wykonanie i demontaż komór nadawczych i odbiorczych uwzględniając zasypanie komór 
pospółka dowożoną w pasie drogowym i otworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

 

w przypadku armatury (zasuw, zestawów wodomierzowych, węzłów wodociągowych, itp.): 

– montaż armatury wraz z kształtkami, tulejami, 
– wyposażenie w płyty podkładowe, rękawy termokurczliwe, obudowy ziemne sztywne, kółka do 

zasuw skrzynki uliczne, (zasuwy, hydranty, zawory napowietrzająco-odpowietrzające), 
– wyposażenie w zawory odcinające (zestawy wodomierzowe), 
– oznakowanie armatury na słupkach, 
– wykonanie próby szczelności, 
– płukanie i dezynfekcja,  
– uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót, 
– wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją i 

wymaganiami Inspektora, 
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Przewidywaną liczbę jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robót. 

Przyjęto zasadę rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego wyposażenia 
technologicznego danego obiektu, więc w ST pomija się specyfikację drobnego sprzętu i materiałów 
towarzyszących, podawanych na rysunkach. Koszty związane z wyposażeniem obiektów w sprzęt  
i materiały towarzyszące muszą być wliczone przez Wykonawcę w cenę wykonania robót zasadniczych.  

Zamawiający informuje, że jeśli gdziekolwiek w dokumentacji pozostał i znajdzie się zapis mówiący, że 
jakiekolwiek materiały, urządzenia itp. dostarczy Inwestor lub inny podmiot, to ich dostawa i montaż 
należy do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia i nie przewiduje się dodatkowych 
dostaw. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne Wymagania i badania 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozję. Gatunki stali odpornych na korozję. 

PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości. 

PN-EN 1591-1:2014 Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń kołnierzowych 
okrągłych z uszczelką. 

PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.  

PN-EN 1515-1:2002 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. 

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 2: Armatura zaporowa 

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 3: Armatura zwrotna 

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

PN-EN 1074 -5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 5: Armatura regulująca 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-ISO 4064:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania 

PN-EN 206:2014-04 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 
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PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 

PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe 

–  

10.2. Inne dokumenty 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

– Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych”, wrzesień 2001r 

– Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawarte w 
następujących częściach branżowych: 
 tom I  - Budownictwo ogólne 

 tom II  - Instalacje sanitarne i przemysłowe 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 część C: Zabezpieczenia i izolacje 

zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, zeszyt 399/2004 

 

Powyższe warunki techniczne i normy zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonania robót 
budowlano-montażowych i ich odbioru, umożliwiające prawidłowe wykonanie i odbiór tych robót oraz 
ocenę ich jakości. 

 

Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-ruchowych. 
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1 Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania przewodów sieci wodociągowej 
metodą bezwykopową – horyzontalnego przewiertu sterowanego. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które 
należy odnieść do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w ST dla poszczególnych obiektów. 
Specyfikacje Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 
się do robót. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres rzeczowy robót budowlanych projektowanej sieci układanej metodą bezwykopową obejmuje 
wykonanie: 

Sieci wodociągowej z rur PEHD 100 RC  dwuwarstwowych TYP 3 ( z dodatkową zewnętrzną warstwą 

ochronną z polipropylenu PP) dn 160, dn 250, łączonych przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe. 
Rury muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie, opinię Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie oraz deklarację właściwości użytkowych. Rura zgodna z PAS 1075 wydany przez 
jedną z dwóch akredytowanych jednostek  DIN CERTCO albo TUV SUD. Rury wyprodukowane  
z pierwotnego surowca. Nie dopuszcza się regranulatu. 

1.4. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45221250-9 Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), i postanowieniami Kontraktu. 

1.5.1.Horyzontalne Przewierty Sterowane - sterowany system układania po łagodnym łuku instalacji 
podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy. 

1.5.2.Kąt wejścia / wyjścia - w przewiertach sterowanych jest to kąt pod którym wchodzą lub wychodzą 
z gruntu żerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego. 

1.5.3.Rura osłonowa - rura zabezpieczająca przewiert. Z reguły nie jest rurą przewodową, a jedynie 
stanowi dla niej rurę ochronną. 

1.5.4.Rura osłonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej 

1.5.5.Rura przewodowa - rurociąg przewidziany do eksploatacji 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 

Do wykonania sieci przewiertem sterowanym stosować należy rury ciśnieniowe z  PEHD 100 RC 
 dwuwarstwowe TYP 3 ( z dodatkową zewnętrzną warstwą ochronną z polipropylenu PP). 
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2.1. Składowanie materiałów 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperaturą nie wyższą niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. Rury należy układać w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo.  

Rury należy chronić przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnień i przed obciążeniami 
punktowymi. W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego należy każdorazowo 
uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku 
bezpieczeństwa. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3.  Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora 
Nadzoru robót. 

3 Sprzęt 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 pkt. 3 „Wymagania Ogólne” 

Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Sprzęt montażowy i środki transportu 
muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywania robót oraz 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być 
zgodny z ustaleniami ST.  

Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

– urządzenie/wiertnicę do wykonywania przewiertów sterowanych wyposażone w zestaw 
odpowiednich dla danego zadania żerdzi, 

– zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne. 
– zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu, 
– urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp. 
– niezbędnych narzędzi montażowych, 
– środków transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robót i transportu 

materiałów, 
– koparek, dźwigów itp. 
– urządzeń do odwodnienia wykopów 

4 Środki transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu materiału podano w ST-00 pkt. 4. „Wymagania Ogólne” 
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Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób aby 
uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. Transport może odbywać się na zasadach określonych 
w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury należy przewozić w pozycji leżącej - poziomej równolegle 
do kierunku jazdy na podkładach i klinach uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury 
powinny być przewożone na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposób fachowy 
załadowane i rozładowane. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 
odpowiedniej długości.  

Należy zwrócić uwagę na spełnienie krajowych i/lub lokalnych przepisów transportowych. Do transportu 
rur należy używać samochodów z równą i płaską podłogą skrzyni ładunkowej lub samochodów 
specjalistycznych. Podłoga musi być wolna od gwoździ i innych wypukłości. Na czas transportu rury 
należy skutecznie zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Wszelkie wsporniki boczne muszą być płaskie i 
pozbawione ostrych krawędzi. Rury o największych średnicach należy układać na spodzie skrzyni 
ładunkowej. Rury nie powinny wystawać poza skrzynię ładunkową samochodu o więcej niż pięciokrotną 
wartość ich średnicy nominalnej DN, wyrażona w metrach, lub 2 m, zależnie od tego, która z tych 
wielkości jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w 
sztywne wiązki. 

Przy przemieszczaniu rur należy przedsięwziąć środki zapobiegające ich uszkodzeniu. Rury z tworzyw 
sztucznych mogą ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawędziach lub wtedy, gdy 
spadają, są zrzucane lub przeciągane po ziemi. Do podnoszenia rur preferowane jest stosowanie lin i 
zawiesi z włókien (sztucznych lub naturalnych). Metalowe belki, zawiesia, haki lub łańcuchy, jeśli są 
używane nieprawidłowo, mogą uszkodzić rurę. Przy załadunku lub rozładunku rur wózkiem widłowym 
powinny być stosowane wózki z gładkimi widłami. Należy zwrócić uwagę, aby podczas podnoszenia rury 
nie doszło do jej złamania. Odporność rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza się wraz ze 
spadkiem temperatury i w takich warunkach należy zachować zwiększoną ostrożność przy ich 
przemieszczaniu.  

Przewóz rur powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa. Przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

W żadnym wypadku nie można dopuszczać do przeciążenia środków transportu. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na wyposażenie samochodów do przewożenia materiałów sypkich i gruzu; bezwzględnie 
wymaga się, aby miały one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewożonego materiału. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, będą 
usunięte z Terenu Budowy.  

Pojazdy wyjeżdżające z Zaplecza Budowy muszą być czyste. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy.  

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Odcinki rurociągów wyznaczone do wykonania metodą przewiertu horyzontalnego wskazane zostały na 
profilach podłużnych stanowiących część Dokumentacji Projektowej. Na całej długości rurociąg ma być 
jednolity. W wyznaczonych odcinkach przewiert należy wykonać rura przewodową, która docelowo 
będzie prowadzić wodę.  
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Na podstawie ustalonej długości wykonywanego przewiertu i znanej średnicy rurociągu należy dobrać 
odpowiednie wiertnice. Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć naruszenia 
terenów zagospodarowanych. Miejsce ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia 
oraz głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień krzywizny przewiertu nie był mniejszy od 
dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych. 

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy :  

– wiercenie pilotowe  
– rozwiercanie gruntu  
– wciąganie rurociągu  

 

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego 
rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej i/lub 
przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego za pomocą 
specjalnej głowicy wiercącej, w której umieszczona jest sonda. 

Kąt wejścia, tj. kąt pod którym wprowadzana jest w grunt głowica wiercąca, znajduje się zazwyczaj w 
zakresie od 21% - 36% (12° -20°).  

W zależności od klasy wiertnicy stosuje się żerdzie długości 1,50 – 2,00 m dla wiertnic małych, 3,00 – 
3,50 m dla wiertnic średnich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic dużych.  

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi przewiertu i 
szerokości 2 - 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-
30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania.  

O ile większość wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych dróg, o tyle zestawy do 
przygotowywania i przechowywania płuczki montowane są przeważnie na przyczepach ciężarowych i 
wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów. 

Korzystne jest, szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu czerpania 
wody niezbędnej do przygotowania płuczki. 

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wykonanie przewiertu są lokalne warunki geologiczne oraz 
przeszkody terenowe, usytuowanie słupów energetycznych oraz innych sieci podziemnych oraz koryta 
cieków. 

Zależnie od długości i średnicy rurociągu dobiera się odpowiednie wiertnice. 

Istotne zadanie pełni w technologii przewiertu płuczka wiertnicza, która podawana jest podczas 
wykonywania wiercenia pilotażowego jak i w trakcie wciągania rurociągu. Zalecane jest stosowanie 
płuczki bentonitowej czystej lub zmodyfikowanej syntetycznymi polimerami. Stosowane płuczki nie 
mogą być toksyczne dla środowiska. Zalecane jest stosowanie urządzeń do odzysku płuczki. 

Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. Wykonawca w cenie 
jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania 
robót, wyszczególnione w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji. 

Wymiary komór montażowych służących do odbioru rury przewiertowej oraz połączeń sieci 
projektowanej z istniejącymi sieciami wodociągowymi należy dostosować w trakcie realizacji robót 
indywidualnie z uwzględnieniem infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowania terenu. Wymiary 
komór (tymczasowych) należy dostosować do parametrów technicznych posiadanego przez 
Wykonawcę sprzętu. Wykonanie komór oraz ich zasypanie z odtworzeniem terenu, nawierzchni i ich 
warstw konstrukcyjnych nie podlegają odrębnej wycenie i zapłacie i należy je uwzględnić w 1mb 
wykonywanego metodą bezwykopową odcinka.  
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Wykopy pod komory tymczasowe w terenie w którym występują sieci uzbrojenia terenu prowadzić 
ręcznie. Istniejąca droga z nawierzchnią typu polbruk na warstwie betonu B 20 o grubości 20cm. 

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do robót przewiertowych wzdłuż, w poprzek istniejącego uzbrojenia 
podziemnego należy przeprowadzić wykopy kontrolne celem zlokalizowania rzeczywistego przebiegu 
infrastruktury technicznej podziemnej. 

Na całej długości sieci wodociągowej, zlokalizowanych w terenach utwardzonych w pasie drogowym 
należy wymienić grunt  na pospółkę dowożoną do powierzchni terenu, nawierzchni. 

6 Kontrola jakości 

Badanie materiałów użytych do budowy sieci i przyłączy wodociągowych przeprowadzić na podstawie 
atestów producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

– rzędnych ułożenia rurociągu  
– badanie odchylenia osi rurociągu , 
– sprawdzenie uszczelnienia przewodów, 
– przeprowadzenie próby szczelności przewodu, 
– dezynfekcja i płukanie odcinków sieci i przyłączy wodociągowych 
– jakości użytych materiałów 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora.  

7 Przedmiar i obmiar Robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz obliczenie rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów. Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanego przewiertu, w którym 

należy ująć koszty wynikające z ST 00 do ST05, pozycja scalona. 

 

8 Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg ST-00 pkt. 8. „Wymagania Ogólne” . 

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem odpowiednich tolerancji dały wyniki 
pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor nadzoru ustali zakres i termin wykonania robót 
poprawkowych na koszt Wykonawcy. 

9 Rozliczenie Robót 

Wymagania ogólne podano w ST-00 pkt. 9. „Wymagania Ogólne”  
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

– prace pomiarowe i przygotowawcze 
– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów , badań i sprawdzeń 
– wykonanie robót tymczasowych: 
– roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
– wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń, 
– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem 
– montaż rur osłonowych na kablach, infrastrukturze technicznej w miejscach skrzyżowań, 
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– wykonanie prac towarzyszących: 
– geodezyjne wytyczenie, 
– wytyczenie urządzeń podziemnych, 
– zakup i dostawę materiału; 
– wykopy kontrolne, 
– zgrzewanie rur, 
– oznakowanie armatury, 
– ułożenie rurociągu metodą przewiertu sterowanego; 
– utylizacja płuczki, 
– wydobycie, załadunek i wywóz urobku (gruntu z komór roboczych) na czasowy lub stały odkład 
– wymiana gruntu przy zasypywaniu komór startowych, odbiorczych,  
– ewentualne opłaty za składowanie gruntu na wysypisku, 
– zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń (agregat, zasilanie tymczasowe z linii 

energetycznej), 
– łączenie odcinków rur, montaż kolan, łuków itd., 
– wykonanie robót podstawowych, 
– montaż płóz i manszet, uszczelnień łańcuchowych, 
– przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, 
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
– montaż rurociągów i armatury; 
– przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego 

zinwentaryzowania wykonanych robót; 
– wykonanie komór oraz ich zasypanie z odtworzeniem terenu, nawierzchni i ich warstw 

konstrukcyjnych 
– Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
– Wykonanie prób i sprawdzeń określonych normami  
– Wykonanie niezbędnych w procesie budowy pomiarów , szkiców roboczych i obmiarów jeżeli 

wynika to z postanowień kontraktu , zaleceń Inspektora 
 

Zamawiający informuje, że jeśli gdziekolwiek w dokumentacji pozostał i znajdzie się zapis mówiący, że 
jakiekolwiek materiały, urządzenia itp. dostarczy Inwestor lub inny podmiot, to ich dostawa i montaż 
należy do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia i nie przewiduje się dodatkowych 
dostaw. 

10 Przepisy związane 

Normy: 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowe. 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia .Terminologia 

PN-EN 805 z 2002 r. Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych. 

PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, maszyny do 
przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt okładzinowych. Wymagania 
bezpieczeństwa. 


